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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres projektu:

projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Branza:

sanitarna

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki z wew. inst. wod.-kan., c.o.,
elektryczna i gazowq oraz zewn. inst. gazu (naziemny zbiornik gazowy o
poj. 4,85m3) oraz kanalizacji sanit. (bezodplywowy zbiornik na nieczysto-
$ci ciekle o poj. 10 m3) w Wygodzie

Adres inwestycji:

dz. o nr ewid. 178/3, 178/11, 178/13, m. Wygoda, obreb ewid. Wygoda 0039,
jedn. ewid. 200702 2, Lomza, pow. fomzynski, woj. podlaskie.

Inwestor:

Biblioteka Publiczna Gminy Loomza z siedzibg w Podgorzu, ul. Lomzynska 30,
18-400 Lomza

. Specyfikacja ogodlna ST-00.00 Kod CPV 45000000-7

. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wod-kan ST-01.01 Kod CPV 45330000-9

. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.0. ST-01.02 Kod CPV 45331100-7

. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wentylacji mechanicznej ST-01.03 Kod CPV 45331000-6
. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji klimatyzacji ST-01.04 Kod CPV 45331220-4

. Roboty montazowe w zakresie bud. przytgczy i instalacji zew. wod-kan.ST-01.05 Kod CPV 45231300-8

. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji gazu. ST-01.06 Kod CPV 45333000-0
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WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7
Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wyko-
nania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1. ja-
ko czes¢ Dokumentacji Przetargowe).

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Kod CPV 45330000-9 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wew. wod-kan.

Kod CPV 45331100-7 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.

Kod CPV 45331000-6 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji
wentylacji mechanicznej.

Kod CPV 45331220-4 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji klimatyzacji.

Kod CPV 45231300-8 Roboty montazowe w zakresie budowy przylaczy i instancji zewnetrznych
wod-kan i kan. deszczowe;j.

Kod CPV 45333000-0 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji zew. i wew. gazu.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywo-
tane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgcze-
niu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bez-
pieczny sposdb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslony-
mi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest sto-
sowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku naste-

pujaco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawidtowego wykona-
nia robo6t budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania wszelkich
badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robét.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i specyfi-
kacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wyko-
nania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmia-
rowych robét podstawowych
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robo6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, proto-
koty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownic-
twie



Biuro Projektowe

Str i Nadzér Budowlany
. mgr inz. Marcin Barto$
86 77-300 Cztuchow , m. Rychnowy 1b

tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w cza-
sie wykonywania robot

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, Specy-
fikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wy-
maganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe
gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiegge Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Robo-
ty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wglagdu w siedzibie
Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego projek-
tu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowa-
nych Robot — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewi-
dencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng in-
wentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie bedg one spetniaty minimal-
nych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzgdzenia i
Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg tech-
niczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Ma-
teriaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych
urzgdzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg waz-
niejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepuja-
cej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzysc¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub
w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry zade-
cyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnieh.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny byé zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektow,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi
okreslonymi w Dokumentaciji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robot powinny byé jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaga-
niami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelo-
wych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg Tech-

niczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jako$¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione in-

nymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

o
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1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wcze-
$niej projekt organizacji Rob6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt ten powinien byé aktualizowany na
biezgco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykonag, lub dostarczyé tymczasowe urzgdzenia zabezpie-
czajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state cato-
dobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujace:

— Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
— Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej
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— Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

5.  Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W szczegolnosci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzagdzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy
zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opusz-
czenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych materiatéw,
ciat i substancji do rurociggdéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do ruro-
ciggu przy ukfadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwac wszelkie prace, zatrzymac zrédto wycie-
ku i skazony grunt niezwlocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o
tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budo-
wie, powinny spetnia¢é odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte
bezpieczenstwo 0sdb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie pro-
wadzenia Robot.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
Srodowisku naturalnym
Bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, che-
mikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w srodowisku naturalnym
na Terenu budowy i poza nim
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotycza-
cych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed do-
stepem os6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Roboét albo
przez personel Wykonawcy.

1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigekszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i
zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s0b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie Bu-
dowy.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wy-
konawce w cenach jednostkowych Robot.

e Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pra-
cy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

» Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng
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Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wzno$nie itp.
Dojscia na budowe i o$wietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzet pomiaru gazu
Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby zapewni¢
bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaz-
nionych do przebywania na budowie.
8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzgdzi¢ lub zapewni¢ spo-
rzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu bu-
dowlanego i warunki prowadzenia robét.

YVVVVVVYVY

1.16. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;j.

e Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wy-
konawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt na-
prawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzo-
nych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptaciji i innych koniecz-
nych robo6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzia-
nym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych roboét.

e Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujgc swoje Robo-
ty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakre-
sie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawag do zmiany terminu realizacji Kontrak-
tu.

e  Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych Wy-
konawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedgca wtascicielem tych insta-
lacji lub urzgdzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z od-
powiednimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysun-
kach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdoéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzo-
ru.

1.18. Opieka nad Robotami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Roboét zgodnie z warunkami
Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzo-
ru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie In-
spektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robo6t Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Ins pek-
torowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy
zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych i wkadz lokalnych oraz inne przepi-
sy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyze;j i
stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.
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Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego, urza-
dzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasno$ci, to Wykonawca powinien spetnic¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w ktdérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w cato$ci ob-
cigzg one Wykonawce.

MATERIALY

Wymagania ogolne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byé¢:
1. Nowe i nie uzywane
2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepis6w wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumen-
tacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw
3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Zrédia uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki
Zatwierdzenie poszczegdlnych czgsciowych dostaw Materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta spetniajg w sposaéb ciggly wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z parnstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploataciji tych Zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
wang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do
realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwdrnie Materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowa-
nych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatdbw moga by¢ pobierane ich prébki.
Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producentow
Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone we
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do
innych Robot niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczgc sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot) byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakon-
czeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatdéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych Robo-
tach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie diuzszym, jeéli to bedzie konieczne dla prowadze-
nia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych doku-
mentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora hadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$é uzycia sprzetu wariantowego przy wy-
konywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co naj-
mniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody In-
spektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkoéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych Robot i na wlasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projek-
towej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robdt
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspek-
tora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang poprawio-
ne, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robét bedg oparte na wyma-
ganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Mate-
riatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczo-
nym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadro-
we i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
e (Czes¢ ogdlng podajaca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

— zasady BHP

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw Robét

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wyciggnietych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Czesc¢ szczegodtowa, podajgcy dla kazdego rodzaju Robodt nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci podczas transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzg-
dzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robét

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng lega-
lizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprze-
tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki do-
starczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie
wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak,
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robdét z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]j i Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wtasny koszt pobierac prébki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nie-
zaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych bada-
niach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przy-
padku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.
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W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw do-
starczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikdw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jeéli zosta-
nie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zo-
stang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ pro-
wadzony od dnia rozpoczecia Rob6t do korica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budo-
wy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jako$ci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot
Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zitg pogodg
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét
Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prze-
prowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu
zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

VVVVVVVYVY VVVVYY

Ksiega Obmiaréw.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Ro-
bot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki badan itp. Be-
dg gromadzone w sposdb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowié bedg zatgczniki do Swia-
dectwa Przejecia Robot

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét
Protokéty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie

~ooooTo

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej pra-
wem
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Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajace-
mu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukgji Inspektora
nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci —
po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3 — jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmia-
ry skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmia-
réw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego
zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptaciji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne swiadectwa atestac;ji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres reali-
zacji Robét.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on
utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie ich dokfadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Roboét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw.
W zaleznos$ci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
a. odbior Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b. przejecie odcinka lub cato$ci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci
Robot)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejgcia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego
przez Inspektora nadzoru.
Dla celéw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape za-
sadniczg, do ewidencji gruntdw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Programem Zapewnienia Jakosci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do doku-
mentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
13. Zakres i lokalizacje wykonanych Rob6t
14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru
15. Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét
16. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarangji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako osta-
teczne zatwierdzenie Robot — odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunie-
ciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwarangiji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumenta-
cja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem
Protokotu Przejecia.

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodlne.
1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzo-
nych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
a. Robocizne bezposrednig
b. Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f.  Koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i la-
boratorium, koszty urzgdzenia, eksploataciji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i
wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty ogéine Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w caltym okresie jego reali-
zacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
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ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Pol-
skich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy

1.

ONoGr~WN

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).

Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. nr
72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow bu-
dowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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1. Wstep ST-01.01

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy instalacji wod-kan w projektowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalaciji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wyko-
naniem nizej wymienionych robat:

demontaz instalacji w przebudowywanej czgsci budynku,
wyznaczenie tras rurociggow,

wykonanie przejs¢ przez sciany i posadzki,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa
2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez in-
ne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwier-
dzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogg po-
wodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalac;ji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych wskazanych przez inwestora.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub od-
powiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi nor-
mami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa, Instalacje wodociagowag zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur wielowar-
stwowych PE-RT/AL/PE-RT.

Rura PE-RT/AL/PE-RT tgczy w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu. Rure otrzymano ze wzdtuznie zgrzanej ul-

tradzwiekowo tasmy aluminiowej, na ktérg od wewnagtrz i na zewnatrz natozona jest warstwa polietylenu PE-RT
(Raised Temperature) o podwyzszonej stabilnosci cieplnej wg DIN 16833.

Potaczenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocg zaprasowania specjalng zaciskarkg

lub zacisniecia ztgczki O-Ring. Armatura ztgczek dostepna jest w gamie wymiaréw odpowiedniej dla wymiaréw
rur. Stworzenie opatentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT zapewnia fa-
twy i szybki montaz instalacji sanitarnej i grzewczej zaprasowywane:
- z niklowanego mosigdzu 14-75 mm

Instalacja p.poz zaprojektowano instalacje z rur stalowych dla zasilania hydrantu p.poz. @25. Projektowany
hydrant zamontowa¢ w typowych natynkowych szafkach hydrantowych. Zawory hydrantéw umiesci¢ na wysokosci
1,35 m od podtogi. Rozmieszczenie hydrantéw wg czesci rysunkowej opracowania. Dodatkowo na podej$ciach do
hydrantow nalezy zamontowa¢ zawdr spustowy, do odswiezenia wody w podejsciu. Instalacje hydrantowag wyko-
nac z rur stalowych ocynkowanych z fgczonych za pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikow z zeliwa cig-
gliwego. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej, przedzy z konopi i past
uszczelniajgcych. Zmiany kierunku przeptywu prowadzenia przewoddw wykonac wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw:
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na gorgco ,jak i na zimno.
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.
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e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubyt-
kow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

e Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o podwyzszonym stan-
dardzie.

Nalezy instalowac baterie czerpalne na fotokomérke mieszajgce z regulacjag termiczng oraz blokada goracej wody wy-
posazone w filtr siatkowy.

Zawory czerpalne wyposazy¢ w zlgczke do weza oraz przed kazdym z zaworéw nalezy zamontowac zawor antyskaze-
niowy.

Na instalacji wodociggowej nalezy zamontowa¢ zawér pierwszenstwa MV300 beznapigciowo zamknigty wspotpracuja-
cy z instalacjg hydrantowa.

2.3. Izolacja termiczna
e lIzolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej.
e  Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez Cen-
tralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia
e Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywaé¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w ma-
gazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.3. Armatura
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w ma-
gazynach zamknietych.
4.4. |zolacja termiczna
e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
spos6b zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach kry-

tych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszko-
dzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

. Potaczenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocg zaprasowania specjalng zaci-
skarkg lub zacisniecia ztgczki O-Ring. Armatura ztgczek dostepna jest w gamie wymiaréw odpowiedniej dla wymia-
réw rur. Stworzenie opatentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT zapewnia
tatwy i szybki montaz.

e  Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mo-
gace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

. Kolejnos¢ wykonywania robaét:
e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.
e przecinanie rur.
e zalozenie tulei ochronnych,
e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
¢ wykonanie potgczen.
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W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. PrzejScia przez
przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i we-
wnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac je-
dynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpo-
wiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla rur o
$rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-
micznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insta-
lacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zo-
staty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
no-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
e przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie).
e bruzdy w Scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$é z kierunkiem w przypadku mi-
nimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnos$é robét i
elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac korncowego odbioru technicz-
nego instalacji wod-kan.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robat,
e  Dziennik budowy.
o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow mate-
riatow),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e  protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczg-
cymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;.

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieh dotyczgcych usuniecia usterek,
e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
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e protokoty badan szczelno$ci instalaciji.
8. OBMIAR ROBOT
o Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
e Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemysto-
we". Arkady. Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitar-
nej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994
e PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
e PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
e PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. In-
stalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOW-
LANYCH

Kod CPV 45331100-7

ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.0O. ST-01.02
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1. WSTEP ST-01.02

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie budowy
instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej
instalacji c.0. w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymie-
nionych robot:

e demontaz instalacji w miejscach montazu nowej,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Og6lne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemy-
stowe". Arkady, Warszawa 1988.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstep-
stwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,\Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysto-
we", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY
e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicz-
nych.

2.1. Przewody
Przewody c.o. do zrodta ciepta (lokalizacja na dachu budynku) do instalacji w pomieszczeniu technicznym zaprojek-
towano z rur stalowych czarnych ogdinego stosowania wg PN-80/H-74200 o pofgczeniach spawanych.
Przewody c.o. dla ogrzewania podiogowego zaprojektowano jako rury wielowarstwowe PEX.
Rura wielowarstwowa PEX posiada¢ powinna Aprobate Techniczng oraz mie¢ Atest Higieniczny PZH oraz niemiec-
ki certyfikat DVGW. Rury PEX s3 elastyczne i fatwe w ksztaltowaniu. Nadajg sie do instalacji grzewczych grzejniko-
wych i podtogowych jak réwniez do instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej. Najwazniejsza, bardzo istotng podczas
pracy, zaleta rury jest mozliwosc¢ giecia jej w reku, nadawania dowolnych ksztattéw bez obawy o sprezynowanie. t.a-
czenie rur za pomocg mosieznych tgcznikéw i tulei zaciskowych, pokrytych trwatg warstwg niklu, umozliwiajgce za-
lewanie potgczen betonem.
Wiasciwosci rur PEX:
- maksymalne parametry pracy: temperatura 95°C i cinienie 10 bar,
- wysoki wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,45 W/(mK),
- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej k=0,025 mm/(mK),
- niski modut sprezystosci E (550N/mm2),
- mate opory przeptywu wody - chropowato$é bezwzgledna k=0,007 mm,
- minimalny promien giecia r=5xdz (ze sprezyng 2,5xdz),
- catkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,
- petne zespolenie warstwy aluminium z zewnetrzng i wewnetrzng warstwg PE-X.

Przewody c.o0. rozprowadzajgce od rozdzielaczy w pom. technicznym do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego, do
grzejnikéw oraz nagrzewnic zaprojektowano jako rury polipropylenowe SDR11 to generacja rur wielowarstwowych
zawierajgcych warstwe wtokna szklanego. Charakteryzujg sie one niskim wspotczynnikiem oporéw liniowych 0,035
mm/(mK). Rury izolowac¢ termicznie otulinami PE, A(40°C)=0,038W/mK. Na dachu oraz na sali sportowej rury zabez-
pieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej.

Instalacja od pomp ciepta do wymiennika w pomieszczeniu technicznym bedzie napetniona roztworem glikolu 35% z
woda, instalacja grzejnikowa, ogrzewania podtogowego oraz zasobnikéw c.w.u napetniona bedzie wodg uzdatniona.
Instalacja do nagrzewnic napetniona bedzie roztworem glikolu 35% z woda.

Napetnianie instalacji bedzie dokonywane przez serwisantéw za pomocg stacji do napetniania z pompami recznymi.
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2.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano ogrzewanie podtogowe, nagrzewnice powietrza oraz grzejniki ptytowe konwek-
torowe. Wymiary grzejnikow zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikéw z podejsciem dol-
nym. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg wbudowany zawoér. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegto-
$ci od Sciany 10cm, a od posadzki 10cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzsza
wartos¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Grzejniki posiadajg $wiadectwo dopuszczenia.

2.3. Armatura
e  Grzejniki nalezy wyposazy¢ zawory termostatyczne.
e Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajgce.
¢ Na koncach pionéw zamontowac spinki z mostkiem cyrkulacyjnym z odpowietrznikami automatyczni
2.4. 1zolacja termiczna
e lzolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej.
e  Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez Cen-
tralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszko-
dzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w gra-
_ nicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
2.5. Zrédto ciepta
Proponowane rozwigzanie opiera sie na zastosowaniu zestawu absorpcyjnych gazowych powietrznych pomp
ciepta. Zestaw gazowych absorpcyjnych pomp ciepta zainstalowanych na wspoélnej stalowej szynie, potgczonych
elektrycznie i hydraulicznie. Na link sktada sie od 2 do 5 modutéw kondensacyjnych pomp ciepta, kidére pozwalajg
produkowac cieptg wode do temperatury 65°C wersja wysokotemperaturowa. Zestaw przeznaczony jest do instalacji
zewnetrznej i pracuje do temp. -30°C. Zasilany jest gazem ziemnym. Czynnik chfodniczy stanowi amoniak natomiast
absorberem jest woda. Kazdy modut wyposazony jest w niezalezng pompe cyrkulacyjng czynnika grzewczego. Szaf-
ka zasilajgca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone sg do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zasi-
lajgcej znajdujg sie zabezpieczenia oraz panel DDC zarzgdzajgcy pracg grupy urzadzeh — programator tygodniowa,
nastawa temperatury wody, praca wedtug zasilania/powrotu, nastawa i kontrola réznicy temperatury miedzy zasila-
niem i powrotem w celu regulacji i sterowania poszczegdlnymi jednostkami w linku, diagnostyka btedéw i awarii. Kaz-
dy modut w linku sktada sie z hermetycznego obiegu wykonanego ze stali, w ktérym krgzy roztwdr amoniak/woda. Z
trzech stron jednostki znajduje sie wymiennik lamelowy w ksztatcie litery C, ktérego zadaniem jest pozyskiwanie cie-
pta niskotemperaturowego z powietrza. Lamele wymiennika malowane sg proszkowo, natomiast wezownica wykona-
na jest ze stopu stali tytanowej. Urzadzenie posiada wentylator osiowy, zapewniajacy przeptyw powietrza przez wy-
miennik lamelowy. Kazda jednostka wyposazona jest w: termostat STB, ktory zapobiega przegrzaniu sie urzadzenia,
zawory zabezpieczajgce przed wzrostem cisnienia w uktadzie chtodniczym, termostat i presostat uktadu spalinowego,
palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterownik zarzadzajgcy pracg, przeptywomierz, elektrody joniza-
cyjne kontrolujgce obecnos¢ ptomienia, zawor gazowy.
e Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N — 50 Hz

e Pobdr mocy: 2,14 do 5,35 kW
Waga zestawu: od 1000 do 2450 kg
W skfad wchodzi¢ bedzie:

- Zestaw absorpcyjnych pomp ciepta
- Wymiennik ciepta

- Zbiornik buforowy

- parametry pracy instalacji c.o. grzejnikowej , ogrzewania podtogowego, ciepta technologicznego wynosi 40/30C°.

Zaprojektowano dwa nie zalezne uktady grzewcze dla projektowanej czesci budynku z pomp ciepta gazowych 5 w
zestawie oraz dla istniejgcej czesci budynku sktadajacy sie z pompy ciepta gazowych ze wspomaganiem. Zrodta cie-
pta umieszczona na tarasie technicznym tgcznika zgodnie z graficzng czes$cia opracowania.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku bedzie przygotowywana w projektowanym zasobniku c.w.u. Oddzielnie
dla starej i nowej czesci budynku. Wielkosci oraz sposob podtgczenia zgodnie z zatacznikiem graficznym. Zasobniki
dodatkowo wyposazyé w grzatki elektryczne, ktére umozliwig okresowe podgrzanie wody celem jej dezynfekciji.

2.6. Kolektory stoneczne

Ogolny opis rozwigzan technicznych.

Zrédtem ciepta dla instalacji solarnej bedzie 16 ptaskich kolektoréw stonecznych umieszczonych na dachu ptaskim w miej-
scu wskazanym w opracowaniu graficznym, kolektory stoneczne nalezy zamontowaé na konstrukgji dla dachéw ptaskich.
Wymagania dotyczace kolektorow stonecznych:

- kolektor ptaski o powierzchni apertury 2,44 m 2
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- budowa absorbera: meandra,

- wydajnosci na modut kolektora G=1000W/m2 przy réznicy temperatury 10K — 2,063 kW,
- minimalna sprawno$¢ kolektora 86%,

- absorber pokryty powloka wysokoselektywna,

- antyrefleksyjna szyba solarna o grubosci 4 mm

Wymaga sie dla kolektorow stonecznych certyfikatu zgodnosci na znak Keymark (,Solar Keymark”) lub inny rownowazny
certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy przeprowadzenie badan zgodnie z catym wymaganym zakresem normy PN-EN 12975-
1 (lub rownowazng) wedtug metodologii ujetej w normie PN-EN12975-2 (lub réwnowaznej).

Nalezy wykazac, ze kolektor przeszedt pozytywnie badania na uderzenia (pkt. 5.10 normy).

Dziatanie instalacji solarnej:

Ptyn solarny znajdujgcy sie w zespole kolektorow stonecznych zlokalizowanych na dachu budynku nagrzewa sie poprzez
dziatanie promieni stonecznych. Ciggly przeptyw czynnika w tym obiegu zapewnia pompa obiegowa. Wytworzone ciepto w
kolektorach przekazywane jest poprzez dolng wezownice do zgromadzonej w zbiorniku wody. Zabezpieczenie przed nad-
miarem ciepta, w przypadku braku odbioru wody nalezy wykonac¢ przez automatyczne wigczenie obiegu ogrzewania podto-
gowego. Pracg catej instalacji solarnej w tym takze grupy pompowe;j steruje regulator solarny posiadajgcy funkcje urlopowa,
ktéra zabezpieczy uktad przed przegrzaniem podczas chwilowych brakéw odbioru wody (lokalizacje sterownikow wskaze
inwestor). Kolektory stoneczne nalezy zlokalizowa¢ na dachu sali sportowej w orientacji jak najbardziej na potudnie. Kat na-

chylenia kolektoréw powinien wynosi¢ 40 - 45°.

Podstawowe dane techniczne kolektora stonecznego :

Typ kolektora 3. pflaski

Powierzchnia brutto [m?] 4, 2,54

Powierzchnia absorbera [m?] 5. 2,49

Powierzchnia apertury [m?] 6. 2,44
Podstawowe wymiary szer x df x wys [mm] 7. 1205x2107x80

Kolektor sktada sie m.in. z aluminiowej ramy odpornej na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, absorbera pokrytego powtokg
wysokoselektywng oraz antyrefleksyjnej szyby solarnej. W kolektorze przeptywa czynnik roboczy-wodny roztwor glikolu
polipropylenowego, ktéry odporny jest na odparowanie i zamarzanie przy temperaturze -30 st C. Napetnianie oraz wymiane
roztworu glikolu nalezy powierzy¢ firmie serwisowej. Napetnianie bedzie sie odbywato za pomocg przenosnej stacji do na-

petniania.

Zestawienie podstawowych urzadzen ukfadu solarnego:

- kolektory stoneczne — 16 szt. (4 baterie po 4 sztuki)

- konstrukcja wolnostojgca do montazu na dachu ptaskim,

- zestaw ztgczek podtgczeniowych,

- naczynie wzbiorcze solarne o pojemnosci min. 140 dm3,

- naczynie schtadzajgce na instalacji solarnej o pojemnosci min. 200 dm?,

- zasobnik buforowy z jedna wezownica o pojemnosci 2000 dm3w pomieszczeniu technicznym,
- zawor bezpieczehstwa wodny 1 ”/20mm 3bar,

- dwu-drogowg grupe pompowg z separatorem powietrza, przeptywomierzem 8-38 I/min, pompa Solar 25-80 i zaworem
bezpieczenstwa,

- przeptywomierz 2-12 I/min —po jednym na kazda baterie kolektorow,

- sterownik solarny,

Przewody instalacji solarnej bedg prowadzone na zewnatrz, a nastepnie poprzez wszystkie wymagane kondy-
anacie i pomieszczenia do pomieszczenia z buforem ciepta. Instalacie nalezy wvkonaé z rur miedzianvch izola-
cje wykonac¢ z kauczuku syntetycznego o grubosci 30 mm (wewnatrz budynku 20 mm) rury prowadzone na ze-
wnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ powtoka ochronna, ktéra chroni ig przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
promieniami UV oraz zabezpiecza przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac¢ gryzonie i ptaki.
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3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu. zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
e Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeta-
dunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
e Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Zaleca sie transportowanie grzejnikdéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej pale-
cie powinny byé pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabe z-
pieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdéw. Do-
puszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami trans-
portowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna (¢DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. |zolacja termiczna

e Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami trans-
portowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolaciji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

e Rurociggi stalowe tagczone bedg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2: Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

. taczenie rur PEX za pomocg mosieznych tgcznikdw i tulei zaciskowych, pokrytych trwatg warstwg niklu,
umozliwiajgce zalewanie potgczen betonem.

e  Przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mo-
gace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzenh
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

¢ Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédia ciepta. Poziome
odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego
pionu.

e W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych potgczen. PrzejScia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

e Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem ter-
moplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei po-
winna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice od-
dzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

e Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co naj-
mniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow
e  Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Od-
legtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
e Kolejnos¢ wykonywania robot:
e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
e wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,
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e zawieszenie grzejnika,

e podtagczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Je-
zeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku
nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub
zniszczenie powloki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potgczeh wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
e sprawdzenie dziatania zaworu,
e nagwintowanie koncowek,
e wkrecenie pot-sSrubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdéw materiatem uszczelniajgcym,
e skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu. by wrzeciono byto skie-
rowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzajgcy nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo do-
stepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpo-
wietrznikdw automatycznych,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpo-
wiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-
micznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesc¢) kilkakrotnie sku-
tecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jako-
$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub
z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji central-
nego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych — zeszyt 6", tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas
préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12
baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani ro-
szenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w miare
mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wy-
konaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu pra-
widtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie po-
winny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej niz o -5
do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT
e Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z WTWiO In-
stalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
e bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimal-
nych spadkow odcinkéw poziomych.
e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokodt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatno$c robot i
elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego odbioru technicz-
nego instalacji centralnego ogrzewania.
e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robaét,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materia-
tow),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
e aktualno$é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelno$ci instalaciji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwa-
rzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgod-
nosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszcza-
jacych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $ro-
dowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uzna-
wania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wyma-

gan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztoryso-
wych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.
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PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN

PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z na-
czyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytgczanych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wy-
tyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogoélne wymagania i badania

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

PN-M-69012:1997 Spawane potgczenia kré¢cow i odgatezien. Ksztatty ztgczy spawanych

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zigczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknie-
tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania".

PNy- 91%8-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze".



Biuro Projektowe

Str i Nadz6ér Budowlany
) mgr inz. Marcin Barto$
112 77-300 Cztuchow , m. Rychnowy 1b |
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.



Biuro Projektowe

i Nadz6r Budowlany
mgr inz. Marcin Barto$

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

Str.
113

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOW-
LANYCH

Kod CPV 45331000-6

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZENEJ ST-01.03
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1. Wstep ST-01.03
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331000-6

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie budowy wentylacji mechanicznej w projektowym budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wentyla-
cji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wy-
mienionych robdt:
e wykonanie otworéw w dachu, stropie i $cianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej,
montaz elementdw przejsciowych wentylacji mechanicznej w dachu, $cianie i stropie,
uszczelnienie przejs¢ przez dach, sciane i strop,
montaz kanatow, ksztattek i urzgdzen wentylacyjnych,
zaizolowanie kanatow i ksztattek,
badania,
regulacja.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 231 28
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce wtasciwe jakosci wykonania

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomic sie z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji,
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robét.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza byé zaakceptowane
przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi
normami i instrukcjami producentéw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zrealizowana czterema uktadami nawiewno-wywiewnym typu ciche-

go. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizowaé bedzie zadanie dostarczenia swiezego powietrza i usuniecie

powietrza zuzytego. Ciepto do central dostarczane bedzie z nagrzewnic wodnych.

Minimalne ilosci powietrza przypadajace na jedng osobe okreslone sg wedtug normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w bu-

dynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. oraz w z zmianie do tej normy

PN-83/B-03430/Az3:2000.

Lokalizacja elementéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg. czesci graficznej niniejszego opracowania.

Przy wyborze urzgdzen brano $cisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen. Wszystkie zapropo-

nowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

Instalacja wentylacji bedzie uruchamiana modutem programowalnym uruchamiajgcym centrale wentylacyjng wg. ustalo-

nego z inwestorem harmonogramu pracy.

Uktad nr 1 sala sportowa obstugiwany bedzie poprzez centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wydajnosci
3

6000m /h, wykonanie zewnetrzne umieszczona na ramie konstrukcyjnej na dachu budynku.

W celu ograniczenia emisji dzwieku do kanatu za centralg zaprojektowane zostaty kanatowe ttumiki szumu. Nawiew i

wywiew powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez system prostokatnych kanatéw wentylacyjnych zakon-

czonych nawiew dyszami dalekiego zasiegu a wywiew kratkami wentylacyjnymi.
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Uktad nr 2 obstugiwany bedzie poprzez centrale nawiewng o wydajnosci 850m /h.
W celu ograniczenia emisji dzwieku do kanatu za centralg zaprojektowane zostaty kanatowe ttumiki szumu. Nawiew
ipowietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez system prostokgtnych kanatéw wentylacyjnych zakonczonych
zaworami nawiewnymi wywiew za pomocg dwéch wentylatorow kanatowych oraz zaworow wywiewnych.

3
Uktad nr 3 obstugiwany bedzie poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng wydajnosci 415m /h.
W celu ograniczenia emisji dzwieku do kanalu za centralg zaprojektowane zostaty kanatowe ttumiki szumu. Nawiew i
wywiew powietrza do pomieszczen odbywacé sie bedzie poprzez system prostokatnych kanatéw wentylacyjnych zakon-
czonych zaworami nawiewnymi i wywiewnymi.

3
Uktad nr 4 obstugiwany bedzie poprzez centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna wydajnosci 1700/1450m /h.
W celu ograniczenia emisji dZzwieku do kanatu za centralg zaprojektowane zostaty kanatowe ttumiki szumu. Nawiew i
wywiew powietrza do pomieszczen odbywacé sie bedzie poprzez system prostokatnych kanatéw wentylacyjnych zakon-
czonych zaworami nawiewnymi i wywiewnymi oraz kratkami wentylacyjnymi.

Wywiew powietrza z pomieszczen WC odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowane wentylatory nawiew za pomoca kra-
tek transferowych w drzwiach.

Uwaga:
Wszystkie przewody wentylacyjne, ktére nie sg zlokalizowane w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy obudowac¢ pty-
tami gk. Przewody na dachu dodatkowo w ptaszczu z blachy stalowe;.

W miejscu wskazanym przez inwestora nalezy zlokalizowac¢ sterowniki, ktére umozliwig kontrole nad pracg central wen-
tylacyjnych.
Centrale wentylacyjne powinny by¢ wtgczane na godzing przed rozpoczeciem pracy w budynku.

Agregat wody lodowej

Centrala wentylacyjna w uktadzie nr 1 zostata wyposazona w chtodnice powietrza. Zrédtem chtodu dla tego uktadu jak i
nagrzewnic powietrza, ktére w okresie letnim bedg chtodzity powietrze bedzie agregat wody lodowej wraz z automatykg
o0 mocy 67,3 kW zlokalizowany na dachu budynku w bliskim sasiedztwie centrali wentylacyjnej. Medium w instalacji
bedzie 35% wodny roztwdr glikolu. Napetnienie oraz wymiang czynnika nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie.
Napetnianie dokonywac za pomocg zestawu przenosnego do napetniania.

Agregat umiescic¢ na ramie konstrukcyjnej stalowej i potgczy¢ z chtodnicg centrali jak oraz sprowadzi¢ instalacje i wigczy¢ w uktad
zasilania nagrzewnic. Nagrzewnice powietrza w okresie letnim bedg mialy zadanie schtadza¢ powietrze (przetgczalnie za pomocg
zawordw odcinajacych z sitownikami elektrycznymi sterowanie z pomieszczenia technicznego). Do nagrzewnic nalezy zamontowac
tace do skroplin a skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

Przewody zaprojektowano jako rury polipropylenowe SDR11 to generacja rur wielowarstwowych zawierajgcych warstwe
widkna szklanego. Charakteryzujg sie one niskim wspotczynnikiem oporéw liniowych 0,035 mm/(mK). Rury izolowa¢
termicznie otulinami PE, A(40°C)=0,038W/mK. Na dachu oraz na sali sportowej rury zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowe;.

Kurtyny powietrza

W budynku w miejscach zgodnie z zatgcznikowym graficznym zaprojektowano kurtyny powietrza elektryczne. Kurtyny

montowane nad drzwiami na catg ich szerokos¢. Kurtyny bedg uruchamiane otwarciem drzwi znajdujgcych sie pod kur-

tyng i wylgczane po ich zamknieciu z op6znieniem czasowym.

2.2. Kanaly i ksztattki

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Poszczegdlne elementy przewodow nalezy
taczy¢ ze sobg za pomocg kotnierzy z umieszczonymi pomiedzy kotnierzami przektadkami z gumy technicznej. Ele-
menty przewodow kotowych nalezy taczy¢ kielichowo zgodnie z technologig wiasciwg dla systemu.
System ten jest systemem szybko-ztgcznych, spiralnie zwijanych przewoddéw i ksztattek z fabrycznie zamocowang
uszczelkg gumowg EPDM. System ten spetnia klase szczelnosci D (certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN
12237. Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody prze-
ktadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia prze-
wodoéw przez dach izolowaé wetng mineralna grubosci 10cm. Przewody i ksztaitki wentylacyjne nalezy bardzo sta-
rannie zaizolowa¢ cieplnie materiatami posiadajgcymi stosowne atesty i mocowaé do konstrukcji budowlanych za
pomocg typowych podwieszen i podpér. Izolowanie kanatéw zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w
przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazyé w otwory rewizyjne umozliwiajgce
oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementéw instalacji.
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Centrale jak i kanaly wentylacyjne zostaly zlokalizowane w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz na dachu
budynku.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Kanaly i ksztattki
Muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielko$ci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczyc je przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz kanatéw, ksztattek i urzadzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez Sciany, strop i dach,
- montaz elementéw przej$ciowych wentylacji mechanicznej w Scianach, stropie i dachu,
- uszczelnienie przejgc przez Sciany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu,
- wytyczenie miejsca utozenia kanatéw, ksztaitek i urzadzen,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiesi,
- utlozenie kanatéw, ksztattek i urzadzen,
- wykonanie potfgczen.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzgdzeniami nie

nastepowaty w nich zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowa¢ deformacje

elementow wentylacji. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Poszczegolne elementy
przewoddw nalezy faczy¢ ze sobg za pomocg kotnierzy z umieszczonymi pomiedzy kotnierzami przektadkami z gumy
technicznej. Elementy przewoddéw kotowych nalezy fgczy¢ kielichowo zgodnie z technologig wtasciwg dla systemu.
System ten jest systemem szybko-ztgcznych, spiralnie zwijanych przewoddéw i ksztattek z fabrycznie zamocowang
uszczelkg gumowg EPDM. System ten spetnia klase szczelnosci D (certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN 12237.
Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami wy-
konanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia przewoddw przez
dach izolowa¢ wetng mineralna grubosci 10cm

Przejscia przewodow (rurociggéw) przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego za pomocg klap prze-
ciwpozarowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par.
234), zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczenh przepustéw mogg uzyte by¢ tylko materiaty posiada-
jace odpowiednie atesty i dopuszczenia.

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatéw i ksztaltek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas préby powinna by¢ sprawdzona:
- szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40
- jakos¢ wykonania potgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)
- gtosnos¢ i wydajnos¢ wentylacji
Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu proby, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. I1zolacje nalezy wykona¢ z mat wetny mineralnej o grubosci do wersji ,cichej” danego pro-
ducenta nie mniej niz 30mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi w stosunku do nastepujacych robét:
- przejscia dla przewodow przez $Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
- wykonanie przejs¢ przez sciany i stropy (szczelnos¢ przejsé, wtasciwe elementy)
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosci roboét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- protokot przeprowadzenia probnego rozruchu, pomiaréw gtosnosci i wydajnosci
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$c¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
- aktualnosci Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
- protokoty badan gtosnosci i wydajnosci wentylacji.

8. OBMIAR ROBOT
o Ogodlne wymagania dotyczagce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
o Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
- PN-93/B-02869 ,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.



Biuro Projektowe

i Nadz6r Budowlany
mgr inz. Marcin Barto$

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

Str.
119

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOW-
LANYCH

Kod CPV 45331220-4

ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI
KLIMATYZACJI ST-01.04




Biuro Projektowe

Str i Nadz6ér Budowlany
) mgr inz. Marcin Barto$
120 77-300 Cztuchow , m. Rychnowy 1b |
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.



Biuro Projektowe

i Nadz6r Budowlany
mgr inz. Marcin Barto$

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

Str.
121

1. Wstep ST-01.04

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ST06 Kod CPV 45331220-4
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w
zakresie budowy instalacji klimatyzacji w projektowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalaciji
klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
e przebi¢ i przekué Scian i stropow dla prowadzenia instalacji chtodniczych, kondensatu i elektrycznych,
e prowadzenia instalacji chtodniczych, kondensatu i elektrycznych,
e montazu jednostek wewnetrznych i zewnetrznych,
e izolacji instalacji,
e sprawdzenia szczelno$ci instalacji,
e rozruchu uktadow,
e prac wykonczeniowych (izolacja przej$¢ przez przegrody, maskowanie instalacji, obrobka dekarska) i malarskich.

1.4. Ogdélne wymagania

o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe".

o Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez in-
ne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwier-
dzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie moga po-
wodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Polskimi Nor-
mami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
¢ Do wykonania instalacji klimatyzacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych wskaza-
nych przez inwestora.
o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpo-
wiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Od-
biér techniczny materiatdow powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Wymagania szczego6towe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Urzadzenia klimatyzacyjne

Instalacja klimatyzacji zostata zaprojektowana w oparciu o system wysokiej efektywnosci energetycznej. Jest to modutowy syste-
mem klimatyzacji, w ktdrym do jednej jednostki zewnetrznej mozna poditgczy¢ kilka wewnetrznych. Technologia wykorzystuje
zmienny przeptyw ekologicznego czynnika chtodniczego 410A.

Rozwigzanie umozliwia znaczgco zredukowaé koszty eksploatacyjne poprzez dostosowanie wydajnosci systemu do
rzeczywistego chwilowego zapotrzebowania na chtéd w poszczegdélnych pomieszczeniach.

Jednostka zewnetrzna bedzie zlokalizowana na dachu i umieszczona na ramie konstrukcyjnej. Instalacja chtodnicza zostanie po-
prowadzona z dachu do jednostek wewnetrznych zlokalizowanych w piwnicy (sitownia) trasa zgodnie z czescig rysunkowg. Insta-
lacje nalezy wykonac¢ z rur miedzianych zgodnie z rysunkami.

Uwaga:

Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazyé pompki skroplin, skropliny prowadzi¢ najkrotszg drogg do piondw ka-
nalizacji.
Srednice rurek odprowadzajgcych skropliny z jednostek wewnetrznych dobraé zgodnie z Dokumentacjg Technolo-
giczno Rozruchowg urzadzen.
Przewdd skroplin wykona¢ z rur PE lub PVC wpig¢ do pionu kanalizacji sanitarne;.

$cienne jednostki wewnetrzne $cienne:
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2 szt. o nominalnej mocy chtodniczej min. 4,5 kW i poziomie dzwieku na najnizszym biegu nie wyzszym niz 32 dB(A) dla przepty-
wu powietrza nie mniejszego niz 420 m3%h. Dla najwyzszego biegu wydajno$¢ powietrza powinna by¢ nie mniejsza niz 67- m3/h
przy zachowaniu gtosno$ci 44 dB(A). .

Instalacje chtodnicze
Instalacje chtodnicze o $rednicach podanych w projekcie technicznym muszg by¢ wykonane z rury miedzianej chtodniczej
izolowanej (kazda z rur) izolacjg zimnochronng o grub. 13 mm.

Instalacje kondensatu

Odptywy skroplin powinny by¢ odprowadzane za pomocg pompek skroplin, odpowiednio zasyfonowane.
Instalacje sterownicze

Instalacje sterownicze powinny by¢é wykonane $cisle wg informacji podanych w DTR urzadzen i PT.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy transportowac zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg urzadzen i oznaczeniami
na opakowaniach urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usu-
wacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres prac i wymagania ogolne

Wszystkie instalacje w pomieszczeniach muszg by¢ prowadzone nad sufitem podwieszanym lub w zabudowie maskujacej
typu obudowa na konstrukcji i obudowie ptytami z widkien z mozliwoscig otwierania i zamykania kaset z frontu obudowy.
Zabudowa pomalowana zgodnie z kolorystykg pomieszczeh. I1zolacja przej$¢ przez przegrody pomieszczeh o réznych stre-
fach pozarowych musi by¢ wykonana piankg ogniowg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

5.2. Wymagania szczegoétowe

Instalacje chtodnicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem technicznym w gdrnej czesci $cian pod sufitem oraz po
suficie podwieszanym. Instalacje kondensatu winny by¢ prowadzone na dach lub powierzchnig biologicznie czynng. W przy-
padku prowadzenia ich wzdtuz istniejacych tras instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych powinny one
by¢ prowadzone ponizej tych instalacji.

Instalacje sterownicze powinny by¢ prowadzone réwnolegle do tras instalacji chtodniczych jednakze nigdy nie ponizej tych
instalaciji.

5.3. Montaz urzadzen i osprzetu
e Montaz urzgdzen i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji i ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysto-
we".

o Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

o Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zosta-
ty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo-
Sci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru oraz
przedstawicielowi inwestora wymienionemu w umowie w celu ustalenia terminu odbioru. Odbidr jest potwierdzeniem wyko-
nania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8. OBMIAR ROBOT
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¢ Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
¢ Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

2. PN-EN 1366-3:2006 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Uszczelnienia przej$c instalacyjnych.

3. PN-EN 60335-2-30:2007/A2:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego. Bezpieczenstwo uzytkowania.
4. PN-EN 13476-1:2007(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzywa sztucznego do bezcisnieniowej podziemnej kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej. Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych

z nieplastykowanego poli(chlorku winylu)(PCV-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

5. PN-EN 13136:2003/A1:2007 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta

6. PN-EN 14276-2:2007(U) Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach ziebniczych i pompach ciepta. Rurociagi. Wymagania
ogolne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowa-
nia wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOW-
LANYCH

Kod CPV 45231300-8

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY PRZYYACZY | INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
WOD-KAN | KAN. DESZCZOWEJ ST-01.05
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1. Wstep ST-01.05

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy przytaczy i instalacji zewnetrznych wod-kan do projektowanego budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z budowg przytgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitar-
nej i deszczowe;.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania przytgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz instalacji zewnetrznych kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
- montaz przytgcza wodociggowego,
- montaz przytgcza kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika.
- montaz kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wodociag

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Przytgcze wodociggowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg
Z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury -
wodomierza, zaworu antyskazeniowego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polskg normg PN-87/B-

1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz z normami branzowymi
Zjednoczonego Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych INSTAL” - komisja koordynacji branzowej.

- wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania lud-
nosci i przemystu w wode,

- wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednost-
ke osadniczg i co najmniej jeden zakiad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopa-
trujgcy w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewéd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji
wodociggowej do przewoddéw rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z we-
wnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Kanalizacja sanitarna

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

Sciekdw bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni $ciekow

1.4.5. Kanaty

1.4.5.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw sanitarnych.

1.4.5.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecig kana-
lizacji sanitarnej.

1.4.5.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.5.4. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatdéw oraz kanatdéw zbiorczych i odprowadze-
nia ich do Oczyszczalni Sciekéw.

1.4.6. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.6.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zata-
maniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.6.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia, co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.6.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy przewod pionowy umoz-
liwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonych.

1.4.7. Elementy studzienek j komér
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1.4.7.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wy-
soko$¢ komory roboczej jest to dtugos¢ pomiedzy rzedng dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia stu-
dzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.7.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.7.3. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.7.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

1.4.7.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk sciang komory roboczej. Okre-
$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

Kanalizacja deszczowa

1.4.8. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.
1.4.9. Kanaly

1.4.9.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.9.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.9.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.9.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.9.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i odprowadze-
nia ich do odbiornika.

1.4.10. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i pra-
widtowej eksploatacji kanatow.

1.4.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na za-
tamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.10.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co

najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozli-
wiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozo-
nego kanatu odptywowego.

1.4.10.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.10.6. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatoéw dopty-
wowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie nad-
miaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.10.8. Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

1.4.10.9. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych po-
wierzchni terenu.

1.4.11. Elementy studzienek i komor

1.4.11.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢é pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.11.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.

1.4.11.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.11.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub ko-
mor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.11.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.

1.4.11.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a

$ciang komory roboczej.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi
1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacija projektowg, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z " warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania robét budowlano - mon-
tazowych.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢é wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Technicz-
ng ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdéw wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym nie wymie-
nionym, a obowigzujacym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczen-
stwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.1. Przewody

- Przewdd przytgcza z rur PE 100 SDR 17 (PN10) o srednicy 63x3,8mm taczy¢ metodg zgrzewania. Rury wodociggo-
we uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 10 cm. Obsypke wykona¢ piaskiem do wys. 30 cm ponad gérng krawedz
przewodu w warstwach 20 cm ubijanych mechanicznie po obu stronach rurociagu.

Powyzej mozna zastosowaé grunt rodzimy.

- Przytacze kanalizacji sanitarnej oraz instalacja zewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC ze Sciankg litg SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Instalacje kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC ze Scianka litg SN8,
uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Przytagcze wodociggowe uzbroi¢ w typowg armature odcinajgcg, pomiarowa, zwrotna.:
- zawor na przytaczu,

- wodomierz,

- filtr siatkowy,

- zawor antyskazeniowy,

- zawory odcinajace,

Uzbrojenie przytaczy kanalizacyjnych i instalacji zewnetrznej
Kanalizacja sanitarna
— studzienki rewizyjne 600mm z wlazem zeliwnym typ ciezki,
— zbiornik szczelny o pojemnosci jak istniejgcy,
Kanalizacja deszczowa
—  Studnie chtonne charakterystyka:
Wiaz @600 klacy C
Krag ® 1500 z wbudowanymi stopniami ztazowymi z betonu B45 h=500mm
Pokrywa ocigzajgca @ 1500 gtebokos¢ studni chtonnych 3000mm
Glebokosc¢ zagtebienia studni chtonnych bedzie wynosita 3m, zgodnie z opinia geotechniczng do gtebokosci 4m nie stwier-
dzono zwierciadta wod podziemnych. Migzszosé warstw oddzielajgcych dno studni od zwierciadta wéd podziemnych bedzie
zatem wynosita minimum 1m i jest wystarczajgca do zabezpieczenia tych wod przed negatywnym oddziatywaniem.

2.3. Izolacja zewnetrzna studni
- abizol R+ abizol P,

2.4. Kruszywa
- piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej wielowarstwowo. Po-
wierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie woéd opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci
skladowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokos$ci 2 m - dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych
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Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych
$ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i tgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany z
zachowaniem srodkow ostrozno$ci. Nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$c¢ przy pracach w obnizonych temperatu-
rach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewta-
$ciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczac¢ do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna i nadmiernym nagrza-
niem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrécic¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przeciwpoza-
rowe.

2.5.2. Studzienki

Studzienki nalezy sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk studzienek przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania nie przekraczajacej 1,8 m. Studzienki nalezy sktado-
wac wg asortymentu srednic. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych sortéw wyrobdw lub po-
szczegolnych studzienek.

2.5.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze na-
cisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Witazy sktadowa¢ wedtug
klas. Stopnie wtazowe sktadowac w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wpty-
wami atmosferycznymi. Wtazy i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

2.5.4. Kruszywo na podtoza, wymiane i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronié przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci zabezpieczone przed przesu-
waniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze-
tadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Kregi

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu - wymagania jak wyzej.

Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania

nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy skladowac¢ w magazy-
nach zamknietych.
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4.6. 1zolacja
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabez-
pieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowa-
dzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét wraz z niezbed-
nymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykonaé jako skarpowe. Ponizej wykopy szerokoprzestrzenne
pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu
1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonywa-
nia podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,
2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod kanat bedzie
z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod dro-
ga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie
mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
5) Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:
a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadaé parametrom podtoza z ob-
sypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe
1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywaé w temperaturze nie niz-
szej niz +5°C.
2) Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi montazu.
3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
4) Ukfadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane
w miare uktadania przewodu, z piasku.
5) Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby osie fgczonych odcinkéw pokrywaty sie.
6) Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wytgczeniem ztgcz.
7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;j.
9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementdw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
10) taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny miec¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- hazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia $rednicy,

- grubos¢ scianki,

- date produkc;ji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu dostarczong przez produ-
centa i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.
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3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.
4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy kohcowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem przytgczy wod - kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszyst-
kich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
no-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wyma-
ganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe; .
Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworéw )
- Sciany w miejscach ustawienia urzgdzen
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$c robét i ele-
mentéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy doko-
nac¢ koncowego odbioru technicznego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy
odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),
- protokot badan szczelnosci instalacii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
¢ Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
Aprobaty techniczne,
Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:
Sieci i instalacje wodociggowe:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-1SO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
Sieci i instalacje kanalizacyjne:
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOW:-
LANYCH

Kod CPV 45333000-0

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WEW. | ZEW.
GAZU ST-01.06
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1. Wstep ST-01.06

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45333000-0
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t w
zakresie budowy wewnetrznej instalacji gazu w projektowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie we-
wnetrznej instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
e demontaz czesci instalacji,
e wykonanie otworéw w Scianach dla przeprowadzenia instalacji,
e montaz rurociggdéw i armatury, zabezpieczanie antykorozyjne,
e badanie instalaciji

1.4. Ogdélne wymagania
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.
Wykonanie instalacji gazu winno byc¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce wiasciwe jakosci wykonania
Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzdr techniczny winni doktadnie zaznajomi¢ sie z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji,
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do roboét.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane
przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi
normami i instrukcjami producentéw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow
Do wykonania wewnetrznej instalacji gazu mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Rury i ksztaltki
Instalacja prowadzona w budynku:
Instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219. Materiaty dostarczone na budowe
powinny by¢ nieuszkodzone, czyste od zewnatrz i wewnatrz.
Instalacja prowadzona w ziemi:
Instalacje gazu zewnetrzng utozong w ziemi zaprojektowano z rur polietylenowej PEHD @63 SDR11. Min 1,5m przed
skrzynka na elewacji budynku nalezy wykona¢ przejscie na przewdd stalowy za pomocg ksztattki nieroztgcznej PE-stal.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury i ksztaltki
Musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed
wplywem warunkéw atmosferycznych.
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4.2. Urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzgdzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rur, ksztattek i urzagdzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez Sciany,
- montaz elementow przejsciowych,
- uszczelnienie przejgc przez $ciany,
- wytyczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie potgczen.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, w odlegtosci 2-3 cm od tynkéw. Mocowanie do Scian
uchwytami w cato$ci metalowymi w odstepach maksymalnie co 2,5m.
Urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR

5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Po pomysinym zakonczeniu préby szczelnosci rurociggi zabezpieczy¢ przed korozjg przez:
- wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalowanie 2 krotonie farbg ftalowa do gruntowania,

- pomalowanie dwukrotnie nawierzchniowag emalia ftalowa ogélnego stosowania w kolorze z6ttym, drugie malowanie po
24 godzinach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Instalacje gazowa nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ za pomocg sprezonego powietrza lub innego gazu obojetnego pod
ci$nieniem 50 kPa utrzymywanym przez okras 30 minut. Do préb stosowa¢ manometr klasy 0,6 o odpowiednim zakre-
sie pomiarowym. Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajgcg do uruchomienia, jezeli podczas préby nie zostanie
stwierdzony spadek cisnienia. W przypadku negatywnego wyniku trzech kolejnych prob, nalezy instalacje zdemontowac
i wykonac¢ ponownie. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. ODBIOR ROBOT
Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W skfad komisji wchodzi kierownik rob6t mon-
tazowych (przedstawiciel wykonawcy) oraz przedstawiciele inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz ewentualnym zapisem w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i
odstepstw od dokumentaciji technicznej,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzic¢ dziatanie.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng podwykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i odpowiednimi przepisami,

- protokoty wykonania préb szczelnosci instalacji,

- protokot kontroli przewodow spalinowych,

- protokot kominiarski okreslajgcy prawidtowosé¢ funkcjonowania kanatéw spalinowych i wentylacyjnych,
- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie materiaty, z ktérych wykonano instalacje,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw.

8. OBMIAR ROBOT

¢ (Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

o Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania
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PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania

PN-86/M-75199 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z przytgczami
kielichowymi gwintowanymi
BN-82/8976-50 Przejscia gazociggow przegrody budowlane. Ogolne wymagania i badania.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania rob6t budowlanych (DZ. U. Nr47, poz.401).

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r, (DZ.U. Nr92, poz.881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/3 poz. 270) z pdzniejszymi zmianami



