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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGO-
TOWANIA POD BUDOWE

CPV 45000000 -7 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pew-
nos¢, ze podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do $wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot budowla-
nych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowy mi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢, budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami tech-
nicznymi, obiekt matej architektury

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebgdacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia re-
klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoja-
ce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen tech-
nicznych (kottdw, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czg-
sci przedmiotoéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudo-
wie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

- przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych na-
stepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjat-
kiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, diugose,
szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot bu-
dowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-
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tacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze prze-
jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpo-
czecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu bu-
dowlanego;

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i1 koncowych, w miar¢ po-
trzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przy-
padku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzaja-
cg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Kazdy wyrob budowlany znajdujacy si¢ na rynku
powinien mie¢ certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng albo deklaracj¢ zgodno-
$ci producenta z Polskg Norma lub Aprobata Techniczng. Wyrdéb powinien by¢ oznaczony znakiem
budowlanym CE lub B.

- wyrobnie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgod-
nosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wy-
borow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierd6w budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm., tekst jednolity Zatacznik do obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. poz. 932 ).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budow-
lanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektemograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ

- drodze tymczasowej (montazowej)— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, prze-
znaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzia-
ng do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy —nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zda-
rzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke

z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow pod-
legaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, Wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przepro-
wadzania niezbgdnych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajoéw prowadzonych robot.
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- materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez roz-
ne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfi-
kacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem do-
kumentacji projektowe;j.

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spehiania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udziela-
nia zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-
resy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i o odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

- czeSci obiektu na etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng i
mozliwg do odebrania i przekazania w celu rozliczenia.

- ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdélowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu 2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajg cym rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udziela-
nia zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-
resy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ ci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzg-
dzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obshugi,
przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych in-
nych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organiza-
Cji.

- przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno-
$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawo-
wych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

- Wspélnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowla-
nych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz stowni-
ka uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 213/2008, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zama-
wiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczaw-
szy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

- Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych posta-
nowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym petno-
mocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robot bu-
dowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu terenéw do
chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja:

Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem poda-
nym w szczegoélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ dostarczong
przez Zamawiajacego 1 sporzadzong przez Wykonawce



Biuro Projektowe

i Nadz6r Budowlany
mgr inz. Marcin Barto$

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

Str.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja i SST:

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢ by jednym z nich sa obowigzu-
jace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w usta-
leniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przy-
padku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacjg i SST. Wielkosci okreSlone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu toleran-
cji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg pro-
jektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zosta-
ng zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy
Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wia-
czony w cen¢ umowng

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowiazek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie 1 wokot terenu rob6t oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan , Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

* Srodki ostroznosci 1 zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, mozliwoscig powstania
pozaru

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca begdzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
waé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produk-
cyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed do-
stepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robét, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na terenie robot.
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Ograniczenie obciazen osi pojazdow:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie mate-
rialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora nadzoru

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione W cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pra-
cy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spo-
sob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwo-
len 1 inne odno$ne dokumenty.

2. Material

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aproba-
tami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce Wywie-
zione z terenu robot, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatléw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nad-
Zoru.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materia-
Iow do wykonywania poszczegolnych eclementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w  SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez In-
spektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawey lub  wynajety do wykonania ro-
bot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy
ochrony s$rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektoro-
wi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyborui uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport:

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umo-
wie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda-
mi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. Wykonywanie robot:

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq lub kontraktem

oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ =z do-
kumentacjg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania ro-
bot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci:

6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspek-
tora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wy-
konanie rob6t zgodnie z dokumentacjg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

* organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

» system (sposoéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywa-
nych

robot,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1badan mate-
rialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z cze-
stotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocia-
gnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujem-
nie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot ponosi Wy-
konawca.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne Krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminic pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wy-
niki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producen-
ta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowa-
dzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych bada-
niach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypad-
ku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych prze-
piséw i informacji 0 ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okre§lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spel-
nianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ).

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore speiniajg wymogi SST.

* znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz dnia 24 lipca

1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
Spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajagce w  sposob jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktoére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy:

Ksiazka obmiarow:

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci Iub certyfikaty zgodnosci materialow, orzecze-
nia o jako$ci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace

dokumenty:

» protokoty przekazania terenu budowy,

» umowy cywilnoprawne z 0sobami trzecimi,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumen-
tacjg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co naj-
mniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia
wymagang do platnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow:

Zasady okreslania iloéci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w - KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wy-
konawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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8. Odbior robot:

Sposéb odbioru robdét dla Wykonawcy okreslone zostang przez Zamawiajacego W
postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz umowy realizacyjnej.

9. Podstawa platnosci:

9.1. Ustalenia ogolne:

Sposéb rozliczenia 1 wynagrodzenia dla Wykonawcy okreslone zostang przez Zamawiajgce-
go w postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz umowy realizacyjne;.

10. Przepisy Zwiqgzane:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013
nr 0 poz. 907 z pdzn. zm).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.
883 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym ( Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0
poz. 1232 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2013 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w Sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz.

1129 z pdzn. zm.)

STWIOR - Przebudowa budynku przy ul. Warszawskiej 24 w Zabiej Woli str. 12- Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie Sposobow

deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzienni-
ka

budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, (tom I, II, II1, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
CPV 45100000-1 ROZBIORKI

1.0 Rozbiorki
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z robotami rozbiorkowymi w ramach inwestyciji.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacjq

Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie :

- demontaz ocieplenia, demontaz stolarki, demontaze $cian

Zagospodarowanie:

- demontaz kanalizacji teletechnicznej, rozbiorka zbiornika na nieczystosci ciekte, demontaz instalacji
gazowej - ogolnie jak na projekcie zagospodarowania

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z dokumentacjg pro-
jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja, materiat rozbiérkowy nalezy zutylizowac lub wyko-
rzysta¢ jako podktad pod utwardzenia za zgoda inwestora.

3. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzywany dowolny sprzet, zgodny z wymaganiami ogélnymi ST.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ plan robot rozbidrkowych oraz posiada¢ akceptacje
planu przez zamawiajacego.

Dziennik rob6t rozbiérkowych.

Przebieg robdt rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktdry oprocz porzad-
kowych danych, powinien podawac:

- kolejnos¢ 1 sposob wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy 1 inne czeSci konstrukcyjne, na ktorych maja
znajdowac si¢ oparte drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze maja dostateczng do tego wytrzymatosc,
- spis srodkow zabezpieczajacych, uzytych w rozbiodrce,

- dat¢ zalozenia, usunigcia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i
ochrong zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczace okresowego 1 doraznego badania tych urzadzen,

- opis okolicznos$ci towarzyszacych rozbidrce i mogacych mie¢ wplyw na jaj przebieg oraz na bezpie-
czenstwo zycia i zdrowia ludzkiego przy rozbiorce.
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Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach budynku
jest zabronione. Podczas silnego wiatru nie nalezy prowadzi¢ robot na $cianach lub innych cze$ciach
konstrukcyjnych jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia ich przez wiatr.

5.2 Demontaz instalacji elektrycznej

Demontaz instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacja jest odlaczona o zasilania.
Prace rozpocza¢ od odtaczenia wszystkich odbiornikéw elektrycznych , opraw, reflektoréw itp. Nale-
zy rowniez zdemontowa¢ wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystapi¢ do wy-
kucia przewodow elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych. Catos¢ zdemontowanych elementow
instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznacze-
niu. Elementy nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

5.3 Demontaz stolarki

Zdemontowac istniejgca stolarke, w pierwszej kolejnosci wyjaé skrzydto z o$cieznicy. Nastepnie zde-
montowa¢ parapety. Na koncu wyku¢ rgcznie oscieze. W analogiczny sposob zdemontowac stolarke
drzwiowq .

5.4 Wykucie otworow i bruzd oraz skucie tynkow

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokladnie miejsce kucia. Nalezy zwrocic¢ szczegolng
uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek linii instala-
cji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na $cianie lini¢ po ktorej nalezy wykuwac bruzde.

Do kucia bruzd uzywaé wylacznie narzedzi recznych. Dopuszcza si¢ uzywania narz¢dzi mechanicz-
nych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym pamigtac¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaly one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy za-
bezpieczyc¢ folia malarska wszystkie miejsca mogace si¢ zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

5.5 Rozbiorki elementow betonowych

Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokona¢ rozbiorki elementow niezbednej do rea-
lizacji projektu inwestycyjnego, nie naruszajac elementow konstrukcji budynkow. Wszystkie niezbed-
ne wyburzenia bedg wykonane w zakresie projektu PB . Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Gene-
ralny Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami .

5.6 Wywoz gruzu

Gruz begdzie wywozony w miar¢ postegpowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany na samo-
chody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektow na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypi-
ska. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.7 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta ro-
botami oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych
osiadl pyl wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

- We wszystkich miejscach na terenie robot rozbiérkowych stanowiacych zagrozenie dla bezpieczen-
stwa ludzi nalezy zainstalowa¢ odpowiednie zabezpieczenia 1 oznakowanie.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na oko-
licznych terenach.

- Z tego tytulu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z wymogami ogolnymi ST oraz PB.
7. Obmiar robot
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Dla elementéw betonowych, murowych, utwardzenie w tym kruszywa - [m®] metr szescienny
Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartg umowq i harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Dla stolarki , tynki, instalacje oraz pozostate - ogélnie wykonanie robot jak w projekcie

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez Inzy-
niera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Polskie Normy:
PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze-Okreslenia, podzial i gléwne parametry
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z  rur
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze-Z13cza

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNO-

SZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOW-
LANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

451- 3 ROBOTY ZIEMNE
1.0. ROBOTY ZIEMNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy.

- ZasypKi.

- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towa, SST 1 poleceniami InZyniera.

2. Materia

2.1. Do wykonania robot materialy nie wystepujq.

2.2. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z teqo samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty ziemne wykonywa¢ za pomoca sprzetu zmechanizowanego na zblizeniach z infrastrukturg i w
pkt. szczegdlnych - r¢cznie.

4. Transport
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wvykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rz¢dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytu-
acyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw grun-
towych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bez-
piecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujgce zabezpie-
czenia:
- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw 1 materiatdéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegiebienia wykopoéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej pozio-
mu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje¢cia odpowiednich
decyzji.

5.2. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co po-
winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.1. Warunki wykonania zasypki

(1)  Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

(2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ 0czyszczone z odpadkéw materia-
tow budowlanych i $§mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4)  Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie po-
wodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykopy
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
-zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

-prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podtozu

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podioza

-material uzyty na podktad

-grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
-sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem
-materiaty do zasypki

-grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
-sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m°]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczaltowo zgodnie z zawartq umowq i harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Wykonanie podkladow i nasypoéw — placi sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Zasypki — placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odle-
glosci transportu.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztalttow 1 wymiarow.
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452 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
BUDOWLANEGO

452-1 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce zbrojenia be-
tonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-111 A-111.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materia

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wriasnoséci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcoéwki 1 pretow powinna by¢ bez pgkniec, pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowato$ci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow ghadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopa-
trzony kazdy krag lub wiazka stali.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych za-
nieczyszczen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wickszego niz 5
mm na 1 m dhugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zba-
da¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdt

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Przygotowanie zbrojenia.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wy-
tworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego
w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
WyZe] wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.
Wykonawca bedzie rozliczany ryczaftowo zgodnie z zawartq umowg i harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

8. Odbior robdt

Wszystkie roboty o podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbio-
ru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,, Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr koricowy
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8.3. Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w po-
szczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pr¢tow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

451-2 WYKONANIE NADPROZY W SCIANACH NOSNYCH
1.1 Przedmiot SST

W rozdziale omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nadprozy w istniejacych $cianach nosnych budynku.

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot wymienionych w pkt. 1.1

2. Materia
Nadproza prefabrykowane jak w PB. wg normy

3. Sprzet

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawce, wlacz-
nie z ewentualnymi rusztowaniami, podnos$nikami i o$wietleniem .

4. Transport

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wie-
tlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie prac

Przed przystgpieniem do montazu miejsce montazu nadprozy podstemplowac¢ po obu stronach Sciany
stalowymi rozporo-sciggami , w ktoérej ma nastapi¢ montaz nadproza w rozstawie max. co 1 m. Pod-
stemplowac nalezy réwniez strop na kondygnacji ponizej w miejscu prowadzenia robot. Po wykonaniu
prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropéw mozna zdemontowac.

Wyku¢ gniazda na projektowanej dtugosci dla jednej z belek( nadproza), po zamontowaniu jednej pra-
ce powtorzy¢ analogicznie dla drugiej belki.

Przed przystgpieniem do montazu dolne stopki belek owija si¢ siatkg dla zapewnienia odpowiedniej
przyczepnos$ci tynku. Pod belkami stalowymi wystgpuja do$¢ duze naprezenia, dlatego trzeba je opie-
ra¢ na $cianie za posrednictwem warstwy betonu lub dwodch, trzech warstw cegiet petnych. Glebokos¢
oparcia profili przyjmuje si¢ jako potowe wysokosci belki powigkszong o 15 cm.
Ma to szczegdlne znaczenie w Scianach wznoszonych z materiatow o stosunkowo nieduzej wytrzyma-
tosci, takich jak beton komdrkowy czy pustaki ceramiczne. PdZniej wypetnia si¢ cegtami lub bloczka-
mi przestrzen migdzy belkami, a dwuteowniki dodatkowo oklada si¢ nimi z boku.
Nadproze tego typu nie wymaga zwykle deskowania, poniewaz profile stalowe uktada si¢ w takich
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odstepach, zeby cegly mozna byto oprze¢ wprost na stopkach belek. Tak ulozone nadproze od razu
osigga petng no$nos¢ i moze by¢ natychmiast obcigzone

6. Kontrola jakosci robot

prace wykona¢ zgodnie z PB.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 .

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Dla nadprozy — [m] metr
Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartq umowq i harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzy-
niera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

452-2 BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materia
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
(2) Kruszywo.
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2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
jak w projekcie - dla wykonania konstrukcji

B-15 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

2.4 System mocowan kotwigcych zgodny z przyjetym rozwiqzaniem systemowym

Kazdy element systemu winien spetniaé wszystkie wymagania powyzszej ST oraz norm pan-
stwowych

Mocowanie, instalowanie systemowego rozwigzania winno odbywac si¢ przez odpowiednio prze-
szkolonych ludzi , zgodnie z wszelkimi wymogami producenta . Zaleca si¢ by system zamontowany
zostal przez pracownikéw poleconych przez dostawce rozwigzania.

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spa-
dowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Il0$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho-
du.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dzien-
nika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

zmawia¢ mieszanke betonowg z kruszywem max 20mm

(2) Mieszanie sktadnikéw

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsy-
powej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $redni-
cy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
W warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegltos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do po-
faczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luZznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostalego
szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli-
zonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementO-
wego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniej-
sze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robot i do-
stateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli ja-
kosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne koniecz-
ne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
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badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac wa-
runki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-
marznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wysta-
pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich sa-
mych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostona-
mi wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed desz-
czem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie begdzie sie
taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie be-
tonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

5.5. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ poditoze pod wzglgdem no$nosci zato-
zonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

1 m® wykonanej konstrukcji.

1 m* wykonanego podbetonu.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartg umowq i harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilos§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

452-3 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1 wytycz-
nymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materia
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
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2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

2.1.2. Ksztattowniki zimnogigte.

Wykonywane jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe 1 okra-
gle).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dhugosci fa-
brykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pegknieé, pecherzy i nade-
rwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pek-
nigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wigkszej.

2.1.4. Odbiodr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach Iub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokoétu ostatecznego od-
bioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzy-
operacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Lgczniki
Jako taczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulo-
nych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych na-
razonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
za$wiadczenie jakoS$ci
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-I1
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
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wilasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikoéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i1 nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.2.4 Balustrada schodow

Balustrady wykona¢ zgodnie z PB, wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunké6w technicznych , jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie z dnia 12. 04. 2002 r ( Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zmianami)..
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2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

(1) Materiaty dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wytadowywane dzwigami. Do wytadunku mniej-
szych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikéw. Elementy cigzkie, dlugie 1 wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé
w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozli-
wosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejséciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wy-
réwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgo-
ceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
InzZyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakos$ci materialow, spoin, otworéw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakos$ci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dzwigdéw, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozo-
rze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich
eksploataciji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawa-
nia 1 dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
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spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywoéw atmosferycz-
nych

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabez-
pieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polgczen na sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordéw, zuzla, naciekow i rozpryskoéw
metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych tempera-
tur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.

5.3. Skfadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miej-
scach, ktore po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i1 przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potagczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czgsci ram lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta — 0,002 dhugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci potek, 2 mm na dowolnym

$cianek $rodnikow odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesunigcie srodnika — 0,006 wysokosci

Wygigcie §rodnika — 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylaczeniowy ‘swobodny
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do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem.

Kat ukosowania, potozenie 1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
si¢ wedlug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne s3 peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrobka spoin

przetopienie grani

wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajaCym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykona-
nie.

5.3.7. Potaczenia na $ruby

dhugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.
nakretka 1 leb §ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ war-
stwa smaru.

$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktore za-
pewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw
konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci
elementdw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transpor-
tu 1 sktadowania.
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Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeji
Lp.  Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm
4 wygigcie belki lub  1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm
5 odchylka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej
5.4.3. Montaz balustrad
Elementy balustrad nalezy montowaé zaczynajac od wyznaczenia poziomu osadzenia wspornikow
stalowych. Poziom ten ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach
sasiadujacych. Wysokos¢ projektowanych balustrad powinna wynosi¢ zgodnie z normg 110 cm.
Sposoéb montaz nalezy wybra¢ po konsultacji z Inzynierem oraz dostawca balustrady.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
Metr gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

452-4 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru murow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
- Murowanie nowych $cian
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- Uzupehienia (zamurowanie) §cian wewnetrznych i zewnetrznych
- Scianki dziatlowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materia
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przecho-
dzacym przez cata grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla ceglty — 10% ce-
giet badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysoko$ci 1,5m na inne cegly nie
rozpadia si¢.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiet nie
speliajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3 Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestosé pozorna 1,3 kg/dm?®

Wspdlezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
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Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

2.2.4. Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegtla kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 | =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestosé pozorna 1,4 kg/dm?,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popio-
tow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
maseg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:
wysokosé 19 cm
szerokos¢ 9cm
grubos¢ 6cm
Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugos$ci do 6 mm; w wysoko$ci
do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

szczerby 1 uszkodzenia krawedzi — glebokos¢: do 5 mm

dhugosé: do 30 mm

los¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowej ,,.B”.

Sktadowanie

Belki nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegto$ci 1/5 dlugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

Transport
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Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z prze-
pisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dlugo$ci. W miejscu potaczenia muréw wy-
konanych niejednocze$nie nalezy stosowacé strzgpia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze po-
lewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan tech-
niczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie po-
winna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknied,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsy-
stencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchviki wymiarow dla murow przyimowacé wg ponizszej tabeli

. D zczaln hyiki [mm

Rodzaj odchylek mﬁ?;/l Sspcoinovewjl)r?eC b mur]y niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na | metrze dhugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 9

—na | m dlugosci 1 10

—na catej dhugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 46, -3
Wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynie-
ra i sprawdzonych w naturze.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczaltowo zgodnie z zawarta umowa i harmonogramem rzeczowo-
finanowym.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materialéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cz.1-1 Reguty ogolne i receptu-

ry dla budynkow.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienie - Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1

zgodnos¢ ktore nalezy stosowac lacznie.

452-5 OKEADZINY OGNIOCHRONNE I OKEADZINY NA SCIANACH NOSNYCH _OD
STRONY WEWNWNETRZNEJ BUDYNKU.

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem $cianek gipsowo-kartonowych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykona-
niem:

$cianek dziatlowych gipsowo-kartonowych.

oktadziny z ptyt G-K na ruszcie

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materia

Ptyty kartonowo-gipsowe,
Ptyty kartonowo-gipsowe stosowa¢ wodo- i ognioodporne gr. 12,5 mm
Gwozdzie stalowe, ocynkowane do mocowania ptyt 1= 47 mm.
Tasma spoinowa ze sprasowanego wtokna szklanego do wzmacniania potaczen.
Gips szpachlowy
Ta$ma naroznikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi.
Profile stalowe zimnogiete
Welna mineralna wg PN-B-23116 - niepalna o wspotczynniku przenikania ciepta 0,034 o grubo-
$ci zgodnie z PB.

GKFI wodo-i
Lp. Wymagania zs‘/aga ognioGo};;oma wodSo'E!?)loma ogi:
odpoma
1 2 3 4 5 6
1. |Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
5 Przyczepnost kartonu do kanopbpovbwmen by(c:’ z!aczqny zkrdzenle_m gtpsowymdw taki
‘ |rzeniia GIOSOWEGH Sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
3. [Wymiary i tolerancje [mm] |grubosé 9.5+0,5; 12,520.5; 15205, >18+0.5
5zerokosc 1200 (+0:-5,0)
diugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadiosé roznica w dlugosci przekatnych <5
Masa 1 m2 95 <9.5 - - -
4. |plyty o grubosci| 125 <125 11,0+13,0 <12.5 11+13,0
[ka] 15,0 <150 13,5+16,0 <15,0 13.5+15,0
>18,0 <18.0 16.0+19,0 - -
5. |Wilgotnosé [%] <100
. [Trwalosé struktury przy ) )
b opalaniu [min.] >20 >20
7. |Nasiakliwosé [%] - ) <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbaol rodzaju pivty; grubosé; PN;
stronie data produkcji
§
8. [Oznakowanie PO
kolor , , ‘ _
szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
kartonu
barwa o g
_ niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
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PROBA ZGINANIA
Grubosé » Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
) Odleglosé
nominalna . rownolegle do rownolegle do
. | podporl | prostopadle do ) prostopadle do )
piyty gipsowej ) kierunku ) kierunku
[mm] kierunku » kierunku o
[mm] _ wiakien _ wiokien
wiokien kartonu widkien kartonu
kartonu kartonu
95 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0.8 1,0
15,0 600 600 180 0.8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Sufit kasetonowy.

Sufit kasetonowy nalezy wykona¢ z plyt z wiokien mineralnych, z rastrami o wymiarach w
600x600mm. Konstrukcj¢ no$ng podwiesi¢ za pomoca metalowych wieszakoéw do stropu. System sufi-
towy polaczy¢ —zintegrowaé z systemem os$wietleniowym i wentylacyjnym zgodnie z projektami
branzowymi. W przestrzeni konstrukcyjnej sufitu ukry¢ instalacje techniczne.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykona¢ ruszt z profili stalowych
mocowanych do stropu 1 $cian. Nastepnie przystepujemy do montowania ptyt na odcinku umozliwia-
jacym ulozenia izolacji. Zaklei¢ nalezy potaczenia migedzy ptytami i potaczenia ptyt ze Scianami tasma
spoinowg. Narozniki wypukle wzmocni¢ tasmg naroznikowa. Nastepnie szpachlujemy wszystkie nie-
réwnosci plyt i potaczen. Roboty wykona¢ z rusztowan .

.Roboty oraz wykonane elementy wymagaja spetnienia nastepujgcych warunkéw w pomieszczeniach:
temperatura otoczenia ponad + 15 C°, wilgotnos¢ powietrza do 70 %.

6. Kontrola jakosci robot

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 2 mm

1 w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i nie wigk-
sze niz 3 mm na wysokos$ci pomieszczenia do 3,5 m wysokosci (4 mm dla pomieszczen pow. 3,5 m
wysokosci).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigk-
sze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej §ciankami.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej $ciany.
8. Odbior robot
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione
zostaly wymagania PB.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Wymaganiach ogolnych.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych.
452-6.2 1ZOLACJE TERMICZNE
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem izolacji termicznych

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykona-
niem:
- izolacji z welny mineralne;j

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1 Ogélne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty tech-
niczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Styropian

Styropian jak w projekcie budowlanym.

Wymagania ogdlne

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm

dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.

wymiary:

dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
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szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
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2.3 Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow 1 mat.

Wymagania ogolne:

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwosc.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
Do wykonania iniekcji uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Transport materiatow wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robdt

Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uklada¢ na
styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow win-
no wynosi¢ minimum 3 cm.

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

6.Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
swiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno-
rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projek-
towg oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwor-
cy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0bmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynie-
ra i sprawdzonych w naturze.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartq umowq i harmonogramem rzeczOWO-
finansowym.
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8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-
czeniowych.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;.
10._Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

452-6 1ZOLACJE
1.0. - 452- 6.1 lzolacje przeciwilgociowe
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykona-
niem:
- izolacji z roztwordw $cian fundamentowych,
- izolacji podposadzkowej

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Ogolne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty tech-
niczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.2 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm

2.3 lzolacja wodochrona 2-komponentowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywac sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.
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4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Transport materiatow wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- Przygotowanie podktadu
- Gruntowanie podktadu

5.2 lzolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej lub
kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Folia powinna zosta¢ ulozona na calej izolowanej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm.

5.3 Wykonanie wodochronnej izolacji

Podloze

Podloze musi by¢ niezmrozone, nos$ne, rowne i wolne od smoty, rakow 1 rozwartych rys, zadzioréw
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas wyoblenia odpowied-
nio zaokragli¢.

W przypadku wody pod cisnieniem zel-bet musi spetnia¢ normg¢ DIN 1045. Mur i inne podloza nie
powinny posiada¢ przy wodzie dziatajacej pod ci$nieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm. Mozna
stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podlozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas
twardnienia. Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kry-
jace (naktadane na zimno lub gorgco) powloki nadajg si¢ jako podtoze o ile wykazuja wystarczajaca
wytrzymato$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie, grubowarstwowe powloki np. z
kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nie nadaja sig
na podloze.

Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czg¢sci fundamentéw nalezy po-
traktowa¢ ze szczegblng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnos¢ czesci nalezy usung¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narz¢dzi np. recznej
szlifierki diamentowej. Glebokie rysy i spoiny nalezy przed uszczelnieniem wypelni¢ odpowiednia
zaprawa.

Mieszanie

Do komponentu ptynnego dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozo-
nym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sa
dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojem-
niku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin.
Gruntowanie podloza

Jako powloke gruntujaca nanosi si¢ szczotka lub szerokim pedzlem, rozcienczony woda w stosunku
1:10. Podloza, ktore wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace si¢), nalezy
zagruntowac. Po wyschnigciu powloki gruntujacej nastgpuje nanoszenie materiatu za pomoca gladkiej
kielni.

Szpachlowanie drapane

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (Szpachlowanie
drapane) . Szpachla wypelniajaca musi wyschng¢, zanim bedzie mozna rozpoczaé nastgpny etap pracy.
W przypadku nieotynkowanego muru z blokow wielkowymiarach nalezy zamkna¢ spoiny pionowe 0
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rozwartosci ponizej S mm poprzez szpachlowanie wypetniajace . Przy rozwartos$ci powyzej 5 mm na-
lezy je zamkna¢ poprzez szpachlowanie wypetniajace, np. naszag modyfikowang tworzywem sztucz-
nym, hydraulicznie wigzgcg zaprawg naprawczg. Stosowanie naszej masy uszczelniajacej na tego ro-
dzaju podtozach, na murze z blokow betonowych i blokéw z lekkiego betonu jamistego oraz porowa-
tych blokach betonowych polecamy przy oddziatywaniu wilgoci gruntowej i wody niebedacej pod
ci$nieniem. Przy wodzie pod ci$nieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego nalezy
najpierw stworzy¢ zwartg powierzchnie, np. przez natozenie tynku z III grupy zapraw.

Uszczelnienie $cian

Naktadanie uszczelnienia nast¢puje zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogdlnymi
wytycznymi wykonywania powlok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢
warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spigtrzong (napierajaca)
woda przesaczajaca si¢ 1 woda gruntowg w drugim procesie roboczym nalezy zatopi¢ wktadke
wzmacniajacg z siatki z polipropylenu. Osigga swoje ostateczne wlasciwosci po petnym zwigzaniu i
wyschnigciu. Dopiero p6zniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz
do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazac, aby pod
warstwe izolacyjna nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime¢ bez
warstwy ochronnej. Nie wolno sypac¢ bezposrednio na stwardnialg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gru-
boziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogolnymi
zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac¢ wczesnym ranem lub pdéznym wieczorem albo stosowaé za-
cienienia

Kontrola: Grubosci nakladanej warstwy

Kontrola grubo$ci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastepuje poprzez pomiar ilo$ci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki materiatu nie mozna
wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubos$ci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nast¢puje w co najmniej 20

punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m 2 przekatnie podzielonej uszczelnianej powierzch-
ni.

Kontrola wyschniecia

Kontrole stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy metoda niszczacg na probee referencyj-
nej poprzez jej wyciecie. Probka referencyjna pobierana jest wraz z istniejagcym podlozem np. murem
ceglanym i skladowana jest w wykopie

Dokumentacija

Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08 w rozumie-
niu normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kontrola nakladanej warstwy izolacyjnej oraz jej wy-
schnigcia powinna by¢ dokumentowane.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne mozna trwale i niezawodnie uszczelni¢ taSma izolacyjng lub. Jest ona naklejona
na krawedziach szczeliny masg i pdzniej faczona z izolacja powierzchniowa

6.Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
swiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno-
rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatlow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projek-
towa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwor-
cy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0bmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynie-
ra i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.

8.2. Roboty podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

1.0. - 452-6.2 lzolacje termiczne
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykona-
niem:

- izolacji $cian fundamentowych

- izolacji podposadzkowych

- izolacji pionowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty tech-
niczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z
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akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrodto zaopatrywania w materialy. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Styropian

Styropian jak w projekcie budowlanym.

Wymagania ogoélne

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej
wady 10 cm?,

wymiary:

dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywaé sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Transport materialdw wykonaé zgodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robot

Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczego6lnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow win-
no wynosi¢ minimum 3 cm.

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

6.Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno-
rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatlow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projek-
towg oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwor-
cy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
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Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynie-
ra i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot wykon-
czeniowych.
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLA-
NYCH

Zgodnie ze specyfikcja techniczng branzy sanitarnej i elektrycznej w dalszej czgsci opracowania - za-
ktadka branza sanitarna, branza elektryczna

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE
454-1 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
prawidlowy montaz :

$cianek aluminiowych ,

stolarki drzwiowej wewnetrznej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka — przewidzieé rolety na oknach oraz samozamvkacze w drzwiach wskazanych w dokumentacji

2.2. Szklenie - jak w projekcie budowlanym

1. Grubos¢ szyb min. 4 mm

2. Konstrukcja: jednoramowa

3.Material o$cieznic i skrzydet:

Ksztattowniki PCV wzmocnione i niektore alumiowe wielokomorowe /min. 3 komory/, przegrody
wewnetrzne z PCV (aluminium) zimnego, przegrody zewngtrzne (wiatrotap) z PCV (aluminium) cie-
ptego,

- izolacyjno$¢ termiczna szklenia jak w projekcie budowlanym

- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych — wciskane,

montowane w oscieznicy i skrzydle,

- okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwo$cig rozszczelnienia
okna przy zamknigtym skrzydle min 3szt na jedno skrzydto.
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Stolarka wewngtrzna do poszczegdlnych pomieszczen drewniana petna. Drzwi do toalet wyposazone
w otwory wentylacyjne wykonane zgodnie z wymaganiami normowymi, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. Zmian.).

Drzwi o parametrach porownywalnych, nie gorszych niz okre$lone ponizej:

-drzwi w pelni drewniane,

-mocowanie — trzy zawiasy,

-okleina syntetyczna lub rownowazne,

-wykonczenie skrzydta — frezowane,

-wysokos$¢ — 215cm,

-o$cieznica — regulowana na peing szerokos$¢ muru,

-zamek z wktadka patentowa kl. ,,C”,

-okucia w kolorze ,,srebrnym” (szyldy, klamki, numery pomieszczen, obramowania otworo6w wentyla-
cyjnych, zawiasy),

-klasa akustyczna drzwi z o$cieznicg — Rw=32 dB.

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, aczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3.4. Zawiasy

Przewiduje si¢ zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasow czopowych o ksztalcie cylindrycznym z
ptaskimi kantami, z pierscieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w ilo$ci 3 do 4 sztuk na skrzydto.

2.4. Szkio
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.5 uszczelki

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Ksztattowanie wapnem i sieciowanie
podtuzne przed natozeniem na szpule. Twardos¢ 60 shore lub wyzsza, w zaleznos$ci od celu uzytkowa-
nia
Waulkanizacja bez dodatku surowca dla ptaszczyzn cigtych pod katem.

2.6 Drzwi p-poz

Stolarka aluminiowa wraz z okuciami i samozamykaczem. Atest pozarowy na 60 min powstrzymania
ognia.
Kolor zgodny z z PB

2.7. Okna o parametrach porownywalnych, nie gorszych niz :

Profil — PCV wzmocniony min. 5 — komorowy w kolorze jak w PB; Okucia — czterofunkcyjne, Klasy-
fikacja akustyczna — Rw min. 35 dB, Wentylacja — wspotczynnik infiltracji 0,5, Stopniowanie uchytu
skrzydta.

Okna wyposazone w komplet uszczelek oraz peten zakres akcesoridw takich jak klamki, zamki, samo-
zamykacze i in. w kolorze ram.

Szyby o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okreslone PB i nizej:

-grubosc¢ szkta jak w PB

-szeroko$¢ ramki dystansowej w mm/ wypetienie gazem12/12Ar

-grubos¢ szyby zespolonej min 30mm
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-transmisja $wiatla w % 71

-solar factor wg PN EN 41049
-wspotczynnik U wg PN EN 673
-wspoélczynnik zaciemnienia 0,61

2.8.0scieznice wewnetrzne.

Oscieznice regulowane wykonane sg jako drewnopodobne, wspotpracujace z drzwiami.

Oscieznice nalezy wyposazy¢ w uszczelke. Rozwartos¢ szczeliny progowej max 7mm.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdéw innych producentéw niz suge-
rowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniajg warunki
zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transpor-
towa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome 1 rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

Atesty dostarczone przez wykonawce.

Wykonawca winien, przed ztozeniem zamowienia, przedstawia¢ systematycznie Inzynierowi, nie
czekajac na jego prosbe, wszystkie opisy techniczne 1 atesty producentow $wiadczace o tym, ze wy-
konane elementy odpowiadaja specyfikacjom i wymaganiom sformutowanym w niniejszym dokumen-
cie.

Opisy te sporzadzaja uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.

W przypadku niespetnienia tego wymagania, wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny za
wszystkie konsekwencje bezposrednie i posrednie, wynikajace z nie respektowania tej klauzuli.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy zdemontowac istniejaca stolarke.

W pierwszej kolejnosci wyjac skrzydto z oScieznicy .

Nastepnie zdemontowac parapety. Na koncu wyku¢ recznie oscieze.

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia po-
wierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i1 oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm Liczba punktow

wysokosé szeroko$¢ zamocowan

Rozmieszczenie punktow zamoco-
w nadprozu i pro- .

au na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
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150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+£200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Oscieznice powinny miec usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wy-
rwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienngj

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elemen-
ty kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé pianka uszczelniajaca poliuretanowq .

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej
niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadec-
twem ITB.

Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdro-
wia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych

Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpie-
czy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oScieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow X?&OSC luzu 1 odchviek pr—
Luzy miedzy skrzy- +2 +2
dtami

Miedzy skrzydlami a 1 1
oscieznica

5.3 Zamocowanie okuc budowlanych

Okucia budowlane typowe mocuje si¢ na ogét srubami.

Czesci ruchome oku¢ budowlanych nalezy nasmarowac¢ przed zamocowaniem.

Elementy mocujace oscieznic (futryn): zamocowanie ich nalezy wykona¢ w sposob niewidoczny w
stanie wykonczonym.

5.4 Montaz parapetow
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Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzi¢ poziomica, czy podioze pozostato rowne. Ewentualne
wybrzuszenia wygtadzamy szpachléwka do tynkow.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwio-
wej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac.:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczego6tdw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji — szt. lub m? wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6élnione w punkcie
5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

454 — 2 POSADZKI | PODLOGI
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym :

Posadzki wtasciwe.

Wyktadzina dywanowa.

Posadzki gresowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materia
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu < 0.05%
wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm2
$cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

ptytki barwione w masie,

antyposlizgowo$¢ min. R10

powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie
grubos¢ 9-10 mm

odpornos¢ na $cieranie wgtebne max. 130 mm3
odpornos¢ na plamienie odporne,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ 1 szerokos¢: +1,5 mm

grubos¢: + 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

twardos¢ wg skali Mahsa 8

$cieralnos¢ 'V klasa $cieralnos$ci

wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugos$¢ i1 szerokos¢: +1,5 mm

grubos¢: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

2.3. Wyktadzina dywanowa na posadzki:

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

- klasa uzytkowa wg PN EN 1307:2001 4 do intensywnego uzytkowania,

- klasa ogniotrwatosci wg PN-B-02854 trudno zapalna,

- wlasciwosci antyelektrostatyczne,

- duza odpornos¢ na $cieranie 1 nacisk punktowy,

Kompozycje klejace 1 zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania wykladziny musza spelnia¢ wymagania norm lub odpowiednich
aprobat technicznych i powinny by¢ zalecane przez producenta wyktadzin

Materiaty pomocnicze
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Do mocowania plytek stosowac zaprawy kle;j.
Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

2.4. Samopoziomujgca masa szpachlowa

Samopoziomujgca masa szpachlowa — gotowa sucha mieszanka specjalnych cementéw, wypetniaczy i
modyfikatorow.

a) Wiasciwosci:

wytrzymato$é na $ciskanie C16 (16 N/mm?)

wytrzymatoéé na zginanie F6 (6 N/mm?)

odporno$¢ na Scieranie AR 0,5

b) Przechowywanie i transport:

zapraw¢ nalezy przewozi¢ 1 przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na plandekach), chroni¢ przed wilgocia, okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji

Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z woda alkalicznie dlatego nalezy chroni¢ oczy i skorg, przy
bezposrednim kontakcie z oczami nalezy zgtosi¢ si¢ do lekarza.

2.5. Srodek gruntujgcy

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podtoza cementowego, zapobiegajacy tworze-
niu si¢ pecherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegajac zbyt szybkiemu odcigganiu z niej wody przez
nadmiernie chlonne podioze np. emulsj¢ nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych
oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze powyzej 5°C, chroni¢ przed prze-
grzaniem, okres przydatnosci emulsji do uzytku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji. Przy bezpo-
srednim kontakcie z oczami przemy¢ duzg iloscig wody i skontaktowac si¢ z lekarzem.

Lata gwarancji 5
Gruboit catkowita PM-EM 428 mim 2.0

-g Gruboat warstwy uzytkowe] PM-EM 429 mim 055

O | Ciezar PM-EM 430 kg/m® 3,3
Szerokoit rulonu PN-EN 426 m 2
Dfugost rulonu PM-EM 426 m 12

o Polska norma PMN-EM 849+PN-EM 885 33/42

o Certyfikat Zgodnoseci Instytutu Techniki Budowlang ]

% Klazyfikacja w zakresie reakcji na ogien Instytutu Techniki Budowlane] ]

E Atest higieniczny Instytutu Medyeyny Morskiej | Tropikalng] ]

< Klazyfikacja elektrostatyczna wg PN-IECE1340-4-1 ASF W =2kY
Odpomost na Scieranie PM-EM 6680-1 - Grupa T
Waniscenie reszthows PH-EM 423 mim =01

o | Stabilnosc wymiarow po dziataniu ciepta | PM-EM 434 % =04

E Zwijanie sig po dziataniu ciepta FH-EM 434 mm =5

-fc_, Odpomost na awiatlo PM-I1S0 105-B02 - =6

2 |Elastycznost PN-EN 435 - dobra

§ Odpomosc chemiczna PM-EM 423 - dobra
g?}:::anc?néc na oddziahywanie krzesta na PH-EN 475 ) dobra
Mozliwost stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podiogowym tak

2.6. Wykiadzina PCV

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdéw innych producentdw niz suge-
rowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaja warunki
zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Zagruntowanie podioza emulsjg

- Przygotowanie podtoza -podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thusz-

czOw 1 wosku
wszystkie luzne, nie zwigzane wlasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji
usungc,

- Przygotowanie emulsji - emulsji gruntujgcej nie nalezy taczy¢ z innymi materiatami, rozcienczac
ani zageszczaé,

- Sposéb uzycia - emulsje nanosi si¢ na podloze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem
lub pedzlem jako cienkg i rOwnomierng warstwe. Na podtozach bardzo chtonnych i zmurszatych emul-
sj¢ nanies¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpo-
cza¢ po wyschnigciu, nie wezesniej jednak niz po 6 godzinach od natozenia emulsji.

- Narzedzia - watek lub pedzel malarski, narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po
uzyciu.

5.2. Montaz wykiadzin dywanowych

Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania posadzki z wyktadziny dywanowej powinny by¢ zakonczo-
ne:

a) wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podiog,

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegoblnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

2) Roboty nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +10sC i temperatura ta powinna
utrzymac si¢ w ciggu catej doby.

3) materiat przed montazem powinien aklimatyzowac si¢ przynajmniej jedng noc w tym pomieszcze-
niu w temperaturze nie nizszej niz 10 °C,

Podtoze

Podtoze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Montaz wyktadziny dywanowe]

Emulsj¢ klejowa nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie po podktadzie ze sklejki gabczastym watkiem
malarskim. Nie jest konieczne rozprowadzanie masy na catej powierzchni podtogi (za wyjatkiem pod-
t6g podnoszonych). Po rozprowadzeniu masy nalezy odczeka¢ do momentu nabrania przez mase¢ wia-
sciwosci lepigcych.

Po uzyskaniu odpowiedniej lepkosci kleju przyklejamy wyktadzing starannie wygltadzajac ich po-
wierzchnig.

Posadzke przy styku ze $ciang wykanczamy listwami przysciennymi.

5.3. Posadzki z phytek terakotowych

Sprawdzi¢ jakos$¢ podioza, wykona¢ ewentualne naprawy i oczysci¢ podtoze. Sprawdzi¢ wypoziomo-
wanie podloza oraz sposob potaczenia z posadzkami w pomieszczeniach sgsiednich. Uktadanie zaczy-
namy od naroznika najbardziej eksponowanego. Montazu listew wykonczeniowych wykonujemy we
wszystkich naroznikach, w miejscu potaczenia glazury z terakotg i innymi materiatami podtogowymi
oraz na zakonczeniach plaszczyzn okladanych. Osadzamy drobne elementy $lusarskie (odbojnice
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drzwiowe, kotwy montazowe odbojnic, rozety maskujgce, maskownice). Uprzatng¢ stanowisko robo-
cze, oczy$ci¢ zamontowane elementy z resztek kleju 1 wywiez¢ gruz.

5.4.Wykonanie samopoziomujgcej masy szpachlowej

Przygotowanie podtoza - podtoze powinno by¢ suche, nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ podktadu, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttusz-
czow, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonnosci
podioza nalezy stosowa¢ emulsj¢ gruntujaca, przed przystgpieniem do wylewania masy nalezy dodat-
kowo zaznaczy¢ na $Scianach miejsca przebiegu istniejacych w podkladzie dylatacji, aby przeniesé je
pozniej na warstwe wygltadzajaca, z uwagi na mozliwo$¢ wyplynigcia masy, podtoze powinno mieé
charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podtodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami,
np. odpowiednio profilujac tasme przylepng lub stosujac jako uszczelnienie drewniane listwy z pod-
sypka suchego materiatu.

Przygotowanie masy - mase przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z od-
mierzong ilo$cig wody (w proporcji 4,25+4,5 1 wody na opakowanie 25 kg) i wymieszanie, az do uzy-
skania jednolitej konsystencji, czynno$¢ te nalezy wykona¢ mechanicznie, najlepiej za pomocg wier-
tarki z mieszadlem, masa nadaje si¢ do uzycia po uptywie okoto 5 minut i po ponownym wymieszaniu,
przygotowang mase¢ nalezy wykorzysta¢ w ciggu 20 minut, zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do
przygotowania masy prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymatosciowych podktadu.

Sposob uzycia - prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przysztego podktadu i za-
znaczenia go na $cianach oraz w caltym polu wylewania, mozemy to zrobi¢ za pomoca dhugiej pozio-
micy 1 przenos$nych reperéw wysokosciowych, przygotowana mase wylewamy r¢cznie, rozpoczynajac
od powierzchni przy $cianie najbardziej oddalonej od wyjscia, rownolegltymi do niej pasami o szero-
kosci ok. 50 cm, uwazajac by nie wchodzi¢ na wylang juz powierzchnie, potaczenie kolejnych partii
wylewki nalezy wykonywa¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut, jezeli szeroko$¢ pomieszczenia
przekracza 6 m, to powinno si¢ je podzieli¢ zastawka technologiczna, wylang mas¢ nalezy wstepnie
rozprowadzi¢, np. za pomocg gladkiej metalowej pacy, nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do sie-
bie", kontrolujgc w ten sposob grubo$¢ warstwy, mase zaleca si¢ odpowietrza¢ walcem siatkowym lub
walkiem "kolczakiem" operacja ta dodatkowo poprawia rozptywalno$¢ 1 ujednolica powierzchni¢ wy-
lewki, wigzacego juz materialu nie wolno rozciencza¢, wylang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niskg wilgotnoscig powietrza lub przeciaga-
mi, nie wolno dopuszcza¢ do gwaltownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczy¢ jego
ogrzewanie, tak pielggnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chtonna, istniejace dylatacje na
podlozach nalezy przenie$¢ na warstwe wylewki poprzez nacigcie, czas wysychania wylewki zalezy
od grubosci warstwy oraz warunkow cieplno-wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu, uzyt-
kowanie wylewki (wchodzenie) mozna rozpocza¢ po okoto 10 godzinach, wyktadziny PCV mozna
przykleja¢ po okoto 7 dniach (w zaleznosci od wilgotno$ci powietrza 1 podtoza).

Temperatura: przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac — od +5°C do +25°C
Narzedzia- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem, walec siatkowy, repery wysokoSciowe, narzedzia
nalezy czys$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu, trudne do usunigcia resztki zwigzanej juz zapra-
wy zmywa si¢ specjalnym Srodkiem.

5.5. Montaz wyktadzin PCW

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymalosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

Uwaga: Nalezy pamigtac, ze resztki asfaltu, thuszczy, sSrodkéw impregnujacych, atrament z dtugopiséw
itp. mogg powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podlogowe nalezy pamigta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze
by¢ narazona na temperatur¢ przekraczajaca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu
lub innym nieodwracalnym zmianom.
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Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdéwkami grafitowymi. Nalezy pamietac, ze
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ mo-
ga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj
tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5%
dla anhydrytu (gipsu).
Przygotowanie materialu
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeroéw fabrycznych. Zachowaj ety-
kiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakofczenia instalacji.
Uwaga: W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzing
pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiedni-
mi numerami rolek.
W miar¢ mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacja. Rolki nalezy przechowywac¢ w pozycji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Instalacja wyktadzin elastycznych
Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzuja zakres stosowania i sposob uktadania tego ro-
dzaju wyktadzin, ktéry rézni si¢ od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy stosowac si¢ do
tych zalecen, a niniejszag broszurg¢ traktowa¢ jako dodatkowe uzupelienie wiadomosci.
Przed instalacja wykladzina powinna przyja¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopie-
ro wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miar¢ mozliwos$ci rozt6z je na ptaskim podlozu, by materiat
pozbyt si¢ naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuz-
szych arkuszy.
Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych
Zmian.
Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wykladzin winylowych, stosuj si¢ do wskazan producenta
klejow.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Dopasowanie. Cokoliki 1 narozniki
Przy uzyciu przymiaru 1 oldwka zaznacz Linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na wysokoSci
ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozabkowanej pacy natdéz warstwe kleju na $ciany do poziomu linii.
Rozprowadz cze$¢ kleju na podioze.
Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przytnij wyktadzing wedtug projektu. Dtugos§¢ arku-
szy powinna przewyzsza¢ dlugos¢ pomieszczenia, oznacz srodek arkusza oraz srodek podtoza prosto-
padtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wlasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzi-
nie i na podtozu powinny zachodzié¢ na siebie.
Jesli szerokos$¢ pomieszczenia przekracza szerokos$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podtoza po-
trzeba wigcej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu lini¢ rownolegla do $ciany wzdhuznej w odle-
glosci 12 cm od miejsca, gdzie sigga arkusz wykladziny. Na tej linii zaznacz Srodek pomieszczenia. Na
odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek prostopadtymi osiami. Punkty przecigcia 0si
na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.
Zwin arkusze z potowy dilugos$ci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podtozu pacg zgbata. Wokot
otworow $ciekowych 1 w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z migkkiego wlosia. Wokot 1 we-
wnatrz otworow Sciekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj si¢ do zalecen producenta kleju, ktory
wybrates.
Doci$nij starannie wykladzing rolka naroznikowa.
Powstata luka musi zosta¢ uzupehiona trojkatem wycigtym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie
trojkata, wykonaj zlobek na odwrotnej stronie materialu za pomoca noza okragltego. Glgbokos¢ ztobka
nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza.
Przy pomocy rolki naroznikowej docisnij wyktadzing tak, aby przylegata Scisle do linii zetknigcia
$ciany z podloga. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podto-
za, klej mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta wymaga do-
swiadczenia, lecz jest najszybsza.
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Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze S$cian, pod katem ok. 45°.
Wybierz najmniej widoczng (stabo oswietlong) $ciang.

Teraz mozesz zagiac¢ trojkat 1 docisngé go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na czes$¢ Scien-
ng wyktadziny, przytnij nadmiar materiatlu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaly. Przetnij
zachodzacy material, aby $cisle przylegat. Frezowanie i spawanie polaczen nalezy wykona¢ po do-
ktadnym wyschnigciu kleju

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm
nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycz-
nienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzieki temu wykladzina bedzie le-
piej przylegata do pokrytej klejem §ciany. W naroznikach zewnetrznych wykladzing nalezy odgiaé i
nacig¢, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys naroz-
nika na arkuszu i pozycj¢ przecigcia pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykonac cigcie po przekatne;.
W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka do
zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtdég winylowych.
Dopasowanie wyktadziny wokot rur i podtogowych otworéw $ciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj nacigcie w arkuszu i doci$nij wokot rury tak,
by powstat kotnierz. Jesli rura znajduje si¢ blisko $ciany, ciecie nalezy wykona¢ tak, jak pokazano na
rysunku (linia przerywana). Jesli ostona rury wykonywana jest:
A) z wykladziny podlogowe;:

przygotowang ostone nalezy dopasowa¢ do rury, nastepnie uzywajac kleju kontaktowego przykleié i
ostatecznie zespawac brzegi wyktadziny, uzywajac w tym celu koncoéwki typu "swan neck" (szyja ta-
bedzia).

B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta.
Dla dodatkowego uszczelnienia woko6t rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewow,
badz masy uszczelniajacej (np. silikon lub podobne).

Uszczelniacz nalezy stosowac¢ pomigdzy podtozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur $ciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadajacy srodko-
wi rury. Wytnij w wyktadzinie otwor o $rednicy ok. 25 mm mniejszej niz $rednica rury. Otwor wyci-
naj zaczynajac od zgiecia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i wcisnij go w rure.
Odetnij nadmiar materialu nozem hakowym.

Otwory $ciekowe, lezace w tej samej plaszczyznie co podtoga. Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie
otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki otwor posrodku oznaczone-
go otworu $ciekowego. Ogrzej wyktadzing 1 wcisnij pierScien w otwor. Jesli postuzyles si¢ pierscie-
niem nastawnym, upewnij si¢, czy przylega on $ci$le do krawedzi otworu. W celu dodatkowego
uszczelnienia rozprowadza si¢ warstwe silikonu pomiedzy arkuszem, a krawedzig pierscienia.

Do frezowania wszystkich zlacz stosuje si¢ frezarke reczng ostrzem ze stopu twardego. Duze po-
wierzchnie mozna frezowa¢ przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy
pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncéwke do zgrzewania sznurowego (speed welding
nozzle).

Zgrzewaj goracym powietrzem przy uzyciu koncowki do  zgrzewania  sznurowego.
Uwaga: wszystkie zgrzewy muszg ostygng¢ przed odcigciem nadmiaru  zgrzewu.
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczale§ zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowa obrobke
zgrzewu: wstepna i wygtadzajacg. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu eta-
poéw pracy. Po jednej stronie noza znajduje si¢ ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wy-
gladzania.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materialow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrvch wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).




Biuro Projektowe

Str i Nadzér Budowlany
. mgr inz. Marcin Barto$
62 77-300 Cztuchow , m. Rychnowy 1b

tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotno-

Sciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m?.
8. Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezer
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oce-
n¢ wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wyni-
kow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko-
$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia pod-
togowe z poli (chlorku winylu).

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastry-
kowych

454-3 TYNKI | OKEADZINY SCIAN
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
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Tynki cementowo-wapienne
Tynki gipsowe
Oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowad mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wédd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawierac¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednio-
ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popio-
tow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.4 Gips szpachlowy zgodny z normg

2.5 Gladz gipsowa

Temperatura podtoza i otoczenia + 5 do + 30 st.C

Opakowania i przechowywanie, Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 Kkg.
Warunki transportu i przechowywania. Produkt przechowywaé¢ w zamknigtych workach, na paletach,
w suchych pomieszczeniach. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na worku.

2.6 _Pivtki ceramiczne

Ptytki ceramiczne o wymiarach min. 30/60 ¢cm i parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okre-
$lone ponizej:
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- Nasigkliwos$¢ srednio 17%,

-wytrzymato$¢ na zginanie Srednio 19-24 N/mmz2
-sita famigca $rednio 400 N (gr. > 7,5mm)
-odpornos¢ termiczna odporne

-odpornos¢ na peknigcia wtoskowate odporne
-odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych
-odpornos¢ na ptomienie klasa 5

-odchylenia dtugosci $rednio 0,25%

-odchylenia grubosci srednio +/- 3%

-ptaskos$¢ powierzchni $rednio +0,35/-0,1%
-odchylenie od kata prostego srednio +/-0,15%
-krzywizna bokéw $rednio +/- 0,25%

-jakos$¢ powierzchni — $rednio 98% ptytek nie powinno mie¢ widocznych wad powodujacych pogor-
szenia wygladu powierzchni utozonych z plytek.

2.7 Zaprawa klejowa.

Zaleca si¢ stosowa¢ klej na bazie cementu dowolnego producenta spelniajacy wymagania s§wiadectwa
dopuszczenia go przez ITB do klejenia ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych oraz wymaga-
nia normy PN-EN 12 004. Zaprawa klejowa stosowana na zewnatrz musi spetnia¢ warunki mrozood-
pornosci.

2.8 Zaprawa do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek (fug) musi spetnia¢ okre§lone wymogi techniczne. Sg one zdefinio-
wane i opisane w normie PN -EN 13888:2004 (,,Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymaga-
nia techniczne”). Zaprawa do spoinowania stosowana na zewngtrz musi spetnia¢ warunki mrozood-
pornosci. Mozna stosowaé fugi wylacznie epoksydowe.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rod-
kéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nasto-
necznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podioZy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
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W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy 1 substancji tlhustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynow3.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow we-
wnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas za-
cierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o sto-
sunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5. 4 Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.5 Gladzie gipsowe

Gladz naktada¢ na podtoze czyste, rowne, wolne od kurzu i thuszczu oraz farb olejnych i emulsyjnych.
Do pojemnika z woda wsypywac stopniowo gladz, czekajac na jej namoknigcie (ok. 3 minut). Gotowe
spoiwo rozprowadza¢ na podtozu metalowa paca, silnie dociskajac do powierzchni. W razie koniecz-
nos$ci tg sama pacg natozong warstwe wygtadzi¢. Po catkowitym wyschnigciu, ewentualne nierownosci
mozna usung¢ przez szlifowanie siatkg lub papierem sciernym nr 100 -120.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1 konsys-
tencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioré6w materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2.
8. Odbidr robot
8.1. Odbior podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podio-
ze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr poditoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
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wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,
trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Tynki
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wpymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.

454-4 ROBOTY MALARSKIE
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykona-
niem:
- rob6t malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podlozy gipsowych z gruntowaniem)

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materia
2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wia-
dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i1 przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farba lateksowa zmywalna i $cieralna

2.2. Srodki gruntujqce

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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kazdorazowo nalezy stosowac¢ do gruntowania farbg gruntujaca.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robodt elektrycznych,

calkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

- Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Powierzchnie po-
winny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic¢ zaprawa cementowo-wapienna.

- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe gruntujaca.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezyn-
fekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

- Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych od-
cieniach.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstweg. Gruntowaé podtoze nanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystoscli,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie Kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wcze-
$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

- Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powie-
trza mniejszej od 65%.

- . Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ela-
stycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunagé wykonane powtoki czesciowo lub cal-
kowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.
8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior podtoza

- Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, po-
siadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkoéw zaprawg cemen-
towo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygoto-
wane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zacie-
kow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifi-
kujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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454-5 EL EWACJA
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowla-
nych zwigzanych z wykonaniem elewacji .

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykona-
niem elewacji z wyprawy elewacyjnej na tynku wraz z malowaniem.

2. Materia

2.1 Emulsja gruntujqca

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chton-
nych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych 1 gip-
sowo-kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych po-
wierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatdow ceramicznych
badz wapienno-piaskowych.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popio-
16w lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.3 Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania podtoza przed potozeniem cienkowar-
stwowych tynkow mineralnych zywicznych oraz tynkéw gipsowych. Uniwersalny $rodek gruntujacy
na wszystkie rodzaje podtozy. Mozna go stosowa¢ na powierzchniach mineralnych (np. tynk cemen-
towy, cementowo-wapienny), na ptytach gipsowo-kartonowych, a takze na podtozach gtadkich, o bar-
dzo niskiej chtonnosci (np. Sciany i stropy betonowe, ptyty OSB).

2.4 Tynk silikatowy

Szlachetna, cienkowarstwowa zaprawa tynkarska przeznaczona, do rgcznego wykonywania tynkow
zewngetrznych 1 wewngetrznych jak w PB

2.5 Farba emulsyjna

Sucha farba akrylowa przeznaczona do malowania tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych,
wapiennych, cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i dyspersyjnych, tynkéw 1 gltadzi gipsowych,
plyt gipsowo-kartonowych, a takze tapet papierowych. Stuzy réwniez do malowania surowych po-
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wierzchni wykonanych z betonu, cegiet, bloczkow, pustakéw 1 innych tego typu materiatow ceramicz-
nych lub wapienno-piaskowych. Farba moze by¢ wykorzystywana do malowania pierwotnego i reno-
wacyjnego starych, mocno przylegajacych powtok malarskich. Stosuje si¢ ja, do wykonywania powtok
ochronnych i dekoracyjnych. Mozna jej uzywac na zewnatrz oraz wewnatrz budynkéw (na $cianach i
sufitach).

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentow niz suge-
rowani, pod warunkiem, iz jakosciowo beda rownorzedne do wymienionych oraz beda spetnia¢ wa-
runki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania og6lne.
Sprzet wykorzystywany do robdt elewacyjnych to w razie konieczno$ci rusztowania warszawskie oraz

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadlo do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica w¢zowa 6.
pion 7. ata aluminiowa 2m 8. listwy i taty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 11.
olowek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pila ptatnica 14. pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16.
mlotek murarski 17. fapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia katowa wewnetrzna
22. kielnia katowa zewngtrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gladkie 25. pace stalowe zgba-
te 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z papierem Sciernym 28. uchwyt z papierem $cier-
nym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryzowa 33.
tasma malarska samoprzylepna 34. pedzel tawkowiec 35. walek malarski z kratka ociekowa, 36. pisto-
let do silikonow

4. Transport.

Ogo6lne warunki transportu podano ST Wymagania ogdlne. Transport wewngtrzny to : poziomy reczny
.pionowy wyciagiem Transport zewngtrzny to: samochod skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych warun-
kach. Chroni¢ przed wilgocig, Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.

UWAGA

Nalezy chroni¢ oczy . Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowac si¢ z lekarzem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rod-
kéw zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okre-
sie obnizonych temperatur.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac¢ podloze, ale takze zdemontowa¢ na
czas robot wszystkie elementy utrudniajace . Prawidtowo przygotowane podtoze determinuje w znacz-
Nnym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyska¢ trwaly efekt stabilnos$ci systemu nalezy zacza¢ od
rozpoznania podtoza i jego wlasciwosci. Podloze powinno by¢ no$ne, stabilne, czyste i 0 niewielkim
stopniu chtonnosci. Przygotowanie podioza polega tez czesto na jego wyréwnaniu.

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$sno$¢ podtoza mozna spraw-
dzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmen-
ty podloza tatwo si¢ kruszg 1 odspajaja mozna je wuzna¢ za slabe. Je§li zas podioze
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rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynko-
wych nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprgzen skurczowych, bedacych efektem
procesu wigzania cementu.

Podloze, musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentéw
itp. czynnikow powodujacych ostabienie przyczepnosci. Podtoza problematyczne nalezy przygotowac
najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg. Chton-
nos¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢ zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonnosci
polega na spryskaniu $ciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal na-
tychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnos$¢ $ciany po-
przez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzigki duzej zdolno$ci penetracji emulsja wnika silnie w
podioza, wzmacniajac je 1 zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepnos¢.
Urzadzenia elektryczne, jak np. wlaczniki o$wietlenia, nalezy demontowac¢ po wylaczeniu napigcia
zasilajacego, postugujac si¢ izolowanymi narzedziami.

Tynki cem-wap, Roboty wykonywaé z rusztowan . Sprawdzi¢, oczys$ci¢ i w miar¢ potrzeb naprawic
podtoze. Tynkowanie zaczynamy od montazu listew - prowadnic, naroznikow stalowych, zabezpie-
czenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementow stolarki i $lusarki oraz wykonania obrzutki.
Nastepnie po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nanosimy narzut. przed stwardnieniem
demontujemy Dla tynkow kat. Il po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wy-
pelniamy bruzdy . Na przejsciach przewodow instalacyjnych przez tynk montujemy rozety maskujace.
Osadzamy drobne elementy §lusarskie . Stanowisko robocze po wykonaniu robdt oczysci¢ z resztek
zaprawy 1 wywies$¢ gruz. Rozebra¢ i oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowa¢ zabezpieczenia.

5.3 Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gegstej $mietany. Nalezy go stosowac bez rozciencza-
nia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pgdzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.
moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w
skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu
uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ si¢ deska, prowadza roéwna, niezwi-
chrowang desk¢ nalezy wypionowa¢ przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika,
wzdhuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem nalezy obficie zwilzy¢ $ciang woda. Zaprawe narzuca si¢ kielnig i wstepnie wy-
rownuje pace stalowa Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ woda 1 zatrzec¢
paca drewniang lub styropianowa wzdhuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadza
nalezy oderwac 1 przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajgc 1 wyrownujac zaprawe w analogiczny
sposob. Po zwigzaniu zaprawy i1 usunig¢ciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt.
Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie
niero6wnosci 1 $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonaé uszczelnienia dylatacji 1 innych potagczen. W
szczeling pomigdzy ociepleniem a o$cieznicg. drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale pla-
styczng. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy os$cieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody
opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nale-
zy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku
powinien by¢ wykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wypehienia szczeliny dylatacyjnej po-
miedzy o$cieznicy okienng a dociepleniem rowniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje styku,
chroniaca przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym
nalezy tez uszczelni€ styk styropianu z obrobka blacharska podokiennika.

5.4 Nakladanie tynkow szlachetnych
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Materiat nalezy naciggna¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy po-
mocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciaggna¢ réwniez paca stalowa gltadka do warstwy o
grubo$ci. Zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wy-
praw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtownie od temperatury
powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych
cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowga datg produkc;ji.

5.5 Malowanie farbami

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane poditoze w postaci cienkiej, rOwnomiernej
warstwy. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Farb¢ mozna na-
nosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznos$ci od chtonnosci i struktury podtoza. W przypadku ma-
lowania tynkow strukturalnych, pierwsza warstwe nalezy wykonywac¢ farbg rozcienczong. Do osta-
tecznego malowania nalezy zawsze stosowac farb¢ w postaci nierozcienczonej. Przerwy technologicz-
ne podczas malowania nalezy z gory zaplanowaé, np. w naroznikach i zalamaniach budynku, pod ru-
rami Spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchni¢ nalezy
prowadzi¢ w sposob ciggly (stosujac technologie "mokre na mokre"), unikajac przerw w pracy. Malo-
wang powierzchni¢ nalezy chroni¢, zarowno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed
bezposrednim naslonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Kolejng warstwe
mozna naktada¢ po catkowitym wyschnigciu poprzedniej, stosujac metode "na krzyz" i zachowujac dla
danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, tempera-
tury 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikna¢ réznic w
odcieniach barw nalezy na jedng powierzchni¢ naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji.

6. Kontrola jakesci

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm 1
w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigk-
sze niz 4 mm na wysokos$ci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem 1 pozostatymi
opisanymi warstwami ora z wyktadziny Siding.

8. Odbidr robot

Odbidr czeSciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowo$¢ ptaszczyzn, prawidlowos$¢ wykonania na-
roznikdéw, prawidlowos$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje
dokonany odbior koncowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewa-
Cji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot — dokonaé wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z ST i PB.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogo6lne.
Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkc;ji tj.

- wykonanie ww. czynno$ci
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- Zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowi-
ska
- uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwigzane

PN-C 81906:2003  Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

454- 6 ROBOTY POKRYWCZE
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blachar-
skimi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych specyvfikacja

Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie :
Pokrycie dachu,

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrdédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowane-
go zrodta s3 niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zao-
patrywania w materiaty. Odbidr techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1
w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtoka
asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkiadowa np we Swiadec-
twa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
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Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blachodachdéwka

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej ogolnej specyfikacji
5. Wykonanie robdt

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg war-
stwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elemen-
tami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztalcen da-
chu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow smotowych 1
asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz mi¢dzy poszcze-
gblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadéw papy zarowno podtuznych jak i1 poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

5.2. Podklady pod pokrycia z blachodachowek,

Wymagania ogodlne:

réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nig a tata kontrolng o
dlugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym,

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,
rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

5.3. Krycie blachodachowka

Przed przystgpieniem do uktadania blachodachéwki nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy pod-
rynnowe i nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgle-
du na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arku-
szy utozy¢ bez przykregcania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomocg wkretow samonawiercajacych do tat drewnia-
nych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wkretarki ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢
przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg gornej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ moco-
wane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.

Pokrycie z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swo-
bodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie si¢ $Sniegu 1 kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu pota-
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ci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy i okapu zapewniajac
dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30
stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajg go gory dolne czesci fali.

Wszystkie uszkodzenia powloki powstale w transporcie i montazu nalezy zamalowaé farba zapraw-
kowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioré6w materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:
dla robét pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,
[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynie-
ra i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robot

8.1. Odbior podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg laty kon-
trolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie od-
bioru czeéciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza (deskowania 1 tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentoéw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoéty odbioru materiatow 1 wyrobow.
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Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blachar-
skich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego
przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$é po-
miarO6w powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. Podstawa platnosci

Pokrycie z dachowki.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni pokrytej dachowka.

Pokrycie z papy.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchnigj.
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

454 — 7 KOSTKA BETONOWA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z kostki betonowe;j.

Zakres robot obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowe;j.

Przedmiar robot przewiduje ulozenie kostki betonowej na podbudowie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi mate-
rialami

wypelniajacymi.

1.4.2Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materia
2.1. Podsypka cementowo-piaskowa
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Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711. Cement
do

podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5" i odpowiada¢
wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnig jest mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz suge-
rowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniajg warunki
zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Uktadanie kostki brukowej odbywac¢ sie bedzie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzg¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzi-
nga

elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podluznymi i po-
przecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normal-
nej metody Proctora.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (wspotczynnik cementowo-
wodny od 0,25 do 0,35).

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ 1 nie byto na dioni §ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozsécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie na-
wierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np.rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja polac¢
woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej za-
prawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.4. Ukladanie chodnika

Utozenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie chodnika jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
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stomy, papg itp.). Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wyno-
sity od 3 do 5Smm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow
itp.)

powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehnia si¢ kostka
cigtg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac 1 usungé¢ wraz z podsypka.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek betonowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecz-
nym

ksztattek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierun-
ku

wzdtuznym kostki.

Do zageszczania chodnika z kostki betonowej nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

Zaprawe betonowa zaleca si¢ przygotowac w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynnos¢.

5.5. Pielegnacja chodnika z kostek brukowych

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi,

po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymy-
wac

ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otocze-
nia nie

nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna
odda¢ do uzytku.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajqg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m?.
8. Odbior robot

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy betonowej,

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z kostki betonowej obejmuje:
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- wytyczenie,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, piaskowej

- utozenie kostki betonowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze¢s$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uSytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego



