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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE :

ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Zakres projektu: projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Branza: tp wewnetrzna

Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki z wew. inst. wod.-kan., c.o.,
elektryczna i gazowq oraz zewn. inst. gazu (naziemny zbiornik gazowy o

Nazwa inwestycji: poj. 4,85m3) oraz Kkanalizacji sanit. (bezodplywowy zbiornik na
nieczystosci ciekle o poj. 10 m3) w Wygodzie

dz. o nr ewid. 178/3, 178/11, 178/13, m. Wygoda, obreb ewid. Wygoda

Adres inwestycji: . . o .
0039, jedn. ewid. 200702_2, tomza, pow. tomzynski, woj. podlaskie

Biblioteka Publiczna Gminy tomza z siedzibg w Podgérzu, ul.
tomzynska 30, 18-400 Lomza

Inwestor:

CPV 45314320-0 Instalacja okablowania strukturalnego

CPV 45314320-0 System przyzywowy w WC

CPV 45312200-9 System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)
CPV 45312100-8 System oddymiania klatki schodowej

CPV 45312000-7 System monitoringu
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. Wymagania ogodlne
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych

dotyczacych wykonania instalacji niskopradowych wewngtrznych

Zestawienie dokumentacji projektowej:
- instalacja okablowania strukturalnego

- system przyzywowy w toalecie dla niepetnosprawnych.
1.2. Cel Specyfikacji Technicznej

Celem tego dokumentu jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu, pozwalajace na
jednoznaczne okre$lenie przedmiotu zaméwienia w zakresie wymagan jakosciowych i warunkow
technicznych odbioru robdt, uwzgledniajace propozycje podstawy wyceny okreslong w przedmiarach

robot.
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowg wraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow
czesciowych 1 koncowych, ksigzka obmiarow, ew. dziennik montazu, opisy 1 rysunki stuzace

realizacji budowy.

2. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwiazku z prowadzong budows, stanowig cz¢s$¢

dokumentacji budowy.
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3. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie
projektowe stanowigce samodzielng cato$¢ zawierajace wymagane dokumenty

projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.
4. Dokumenty projektowe - dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji

technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

6. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dzialajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

8. Kontrakt - zbior dokumentoéw dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralng
czescig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe sktadajg sie:
dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, oferta Wykonawcy na realizacje robot, harmonogram robdt, wykaz platnosci, wykaz

podwykonawcow, szczegdlne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci 1 inne.

9. Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami shuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru.

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan préb zwigzanych z oceng jakoS$ci

materialdw oraz robot.

11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robd6t, zgodne z Dokumentacja

Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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12. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢daca autorem Dokumentacji

Projektowej.

15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$S¢ Dokumentacji Projektowej, ktora

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

16. Przedmiar robdt - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejno$ci

technologicznej ich wykonania.

17. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

18. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

19. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

20. Zamawiajacy - osoba reprezentujaca interesy Inwestora przedsiewzigcia, akceptujgca

poczynania Wykonawcy na budowli, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Przyjmuje si¢, ze przed

ztozeniem oferty Wykonawca:

- Uzyskat wszelkie niezbedne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wplyw na ofert¢ przetargowa i bierze petna
odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ 1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy oraz za metody i technologie uzyte podczas realizacji robot.

- Podczas przygotowania oferty oparl swoja wiedz¢ na danych przekazanych przez
Zamawiajacego, na wilasnej fachowej analizie 1 dos§wiadczeniu oraz na wizjach lokalnych w
terenie. Jesli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robo6t, fizyczne przeszkody, niekorzystne
warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie

przewidzie¢, powinien niezwlocznie na pismie zawiadomi¢ Zamawiajacego.

- Podczas przygotowania oferty miat §wiadomos$¢, ze wymienione w przedmiarach robot ilosci sg
ilo$ciami szacunkowymi 1 nie mogg by¢ brane za rzeczywiste 1 poprawne do wypelnienia
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z kontraktu - Oferent ma obowigzek dokona¢ niezbg¢dne;j

weryfikacji przedmiaru i uwzgledni¢ ja w kosztorysie ofertowym.

- Upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci oferty przetargowej oraz ilosci robot, stawek i
cen w ofercie 1 kosztorysach ofertowych, ktore powinny pokry¢ wszystkie jego zobowiazania
umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania robot oraz
usunig¢cia usterek - oferent ma obowigzek dolaczy¢ dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbedne
roboty, ktore jego zdaniem zostaly pominigte w przedmiarze robo6t, a s niezbedne dla

prawidlowego wykonania poszczegdlnych robdt i calego przedmiotu umowy.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi oraz dziennikiem budowy i ST.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu:

- Oswiadczenia Kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz przej¢cia obowigzkow kierowania budowa.
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- Uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z za§wiadczeniami, o ktérych mowa w art.

12 ust. 7 Prawo Budowlane.
- Planu BIOZ.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczeg6lnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach
umowy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut
tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i1 wptyneto to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowy, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Obowiazki Wykonawcy, dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy personelu oraz

bezpieczenstwa publicznego

Podczas realizacji dostawy Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych w Polsce
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1
bedzie utrzymywal urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0s6b zatrudnionych przy realizacji dostawy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych w Polsce przepisoéw ochrony

przeciwpozarowe;j.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wynikajacym z realizacji

dostawy albo spowodowanym przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Substancje szkodliwe dla zdrowia

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi kontroli i ograniczen w

stosowaniu substancji szkodliwych dla zdrowia.

Substancje niebezpieczng mozna stosowaé lub wytwarza¢ w zwigzku z realizacjg dostawy tylko w
przypadkach okreslonych w Umowie lub za zgoda Zamawiajacego. W przypadku zastosowania lub
wytworzenia w zwiazku z realizacja dostawy jakiejkolwiek substancji szkodliwej, Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu ocen¢ ryzyka wraz z opisem $rodkow, ktore nalezy podjaé w
celu wyeliminowania lub odpowiedniej kontroli zagrozenia osob stykajacych sie¢ z taka substancja
lub, na ktore moze ona oddziatywac, w obu przypadkach zgodnie z postanowieniami odpowiednich
przepiséw. Informacje t¢ nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu, co najmniej 14 dni przed planowanym

uzyciem substancji szkodliwych dla zdrowia.

2. Materialy

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do

wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o zrodle produkeji, zakupu
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lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i

probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materialdéw z danego
zrodia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal

spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu
realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialdow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest

swiadectwo, ze uzyte materiaty 1 urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskie;j
Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe¢ materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materialéw 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajagcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezb¢dne wsparcie

1 pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy begdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materialow i urzadzen.
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W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
Wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacja
umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do

wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robo6t niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1

niezaptacone.
Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji

zarzadzajacego realizacjg UmoOwy.
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Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji strukturalnej wg dokumentacji technicznej

sa:

- Kable RJ45 FTP - ekranowany, Cat.6A

- gniazda koncowe RJ45, (wraz z osprzetem pomocniczym puszki, ramki, itp.)

- osprzet elektroinstalacyjny montazowy (korytka kablowe, rurki instalacyjne ochronne,
przepusty instalacyjne, uchwyty, itp.)

- szafa rackowa 19’ kompletna, w zakresie przewidzianym przez dokumentacje

Szczegdtowe wyposazenie instalacji strukturalnej podano w dokumentacji technicznej.
Wszystkie w/w urzadzenia oraz wszelkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i
certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

Materialy zawarte w zestawieniu sg materialami przyktadowymi zastosowanymi w obliczeniach

mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i jako$ciowych.

Skladowanie materialow, urzadzen i osprzetu

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 wtasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez

wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych,

przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Sprzet
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Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wtasny lub wydzierzawiony sprzet niezbedny
do prawidlowego wykonania robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1

wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnosciag wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw

umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ realizowanej dostawy 1 wlasciwos$ci przewozonych
materialow. Liczba §rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie dostawy zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i1 wskazaniach Zamawiajacego.
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Zamawiajacego w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robét bedg oparte na wymaganiach zawartych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Kolejnos$¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt

organizacji 1 harmonogram robot.

5.3.  Roboty przygotowawcze
Przed uktadaniem przewodow w $Scianach nalezy wytyczy¢ ich trase. Trasowanie nalezy
wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢

przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.

5.4. Montaz instalacji
5.4.1. Ukladanie przewodow
Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposob zgodny z dokumentacja

techniczna.

5.4.2. Montaz elementéw instalacji strukturalnej
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Wszystkie elementy instalacji strukturalnej nalezy montowa¢ wg. zasad standardowych, z
uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montazu
producentdéw stosowanych urzadzen mocujac je odpowiednio, standardowo do podtoza.
5.4.3. Wysokos$¢ montazu wyposazenia elektrycznego

Przyjmuje si¢ wysokos$ci montazu gniazd abonenckich na wysokosci ok. 0,20m

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czgsci sktadowe instalacji strukturalnej nalezy wyposazy¢ w oznaczenia

identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje kazdego elementu
instalacji. Gniazda koncowe odpowiednio i trwale oznaczy¢. Odpowiednio oznaczy¢ rowniez
przewody zaréwno na ich koncach jak 1 w wiagzkach. Szczegdlne elementy instalacji musza by¢

oznaczone specjalnie, tak jak wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5.4.5. Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne,
uchwyty, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementow
wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu. Mocowania i otwory w elementach
konstrukcji budowlanych musza by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
robdt budowlanych. Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji
strukturalnej muszg by¢ opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez

zespot projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Roboty wykonywane na zadaniu podlegaja minimum jednej kontroli w tygodniu przez
Inspektora Nadzoru z wniesieniem stosownych adnotacji do dziennika budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci materiatow, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwos$ci pobierania probek 1 badania materiatow oraz robot. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajagcym procedur
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi

wykonawca.
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6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: Certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce, Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda

odrzucone.
6.5 Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane. Do

dokumentacji budowy zalicza si¢: Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
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dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robot 1 wpisuje do ksiggi obmiaru. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiagzki obmiarow.
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Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach i zasadach ustalonych w przedmiarze
inwestorskim. Ksigzka obmiarow stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych rob6dt dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy 1

kierownicy robdt. Prawidlowos$¢ obmiaru potwierdza Inspektor Nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w

innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2 Zasady okres$lania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone

poziomo wzdhuz linii osiowej i podawane w (m).

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w (m3) jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji

technicznych.

Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami

dotagczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglgdnie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw
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Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6ot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi czesciowemu
— odbiorowi ostatecznemu

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot

dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3 Odbior ostateczny robét
8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac os dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt 1 przyjecia dokumentow, o ktorych

mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

dokumentacja projektowa i ST.
8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot
ostatecznego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: Dokumentacje
projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy, Dziennik budowy, Deklaracje zgodno$ci oraz certyfikaty zgodnos$ci

wbudowanych materiatow, Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja. 8.3.3.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego. Ponadto
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w ramach kontraktu niezbedne instrukcje eksploatacji 1

konserwacji urzadzen pozwalajgce na bezawaryjng eksploatacje obiektu.
9. Podstawa platnoSci

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

Dokumentacji Projektoweyj.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig Wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
- ubytkow 1 transportu na terenie budowy

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdlnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegolnionych w kosztorysie.
10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe i Nadzor Budowlany Marcin Bartos, 77-300 Czluchow, m. Rychnowy 1b

Zestawienie dokumentacji projektowej:
- System Sygnalizacji Wlamania i Napadu, System CCTV - monitoring przemystowy

- System Sygnalizacji Pozaru

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i

ustalenia techniczne.

Specyfikacje techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ 1 nalezy je czytac tacznie z

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly.
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Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny

sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na roéwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zaktada sie, ze

Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.
10.2.1 Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DU 09.56.461 z dn.
07.04.2009 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DU

06.80.563 z dn. 11.05.2006 r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢é wprowadzane do obrotu i

stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
10.2.2 Polskie normy

Wykaz stosowanych norm podany zostal w SST poszczegdlnych instalacji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I1.Instalacja okablowania strukturalnego, system przyzywowy w toalecie

dla niepelnosprawnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt instalacji systemu przyzywowego w toalecie dla
niepelnosprawnych oraz instalacji okablowania strukturalnego inwestycji ,,Budowa sali sportowe;j

w ramach rozbudowy Szkoty Podstawowej” w Ojrzanowie.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie instalacji systemu przyzywowego w toalecie dla niepelnosprawnych oraz instalacji

okablowania strukturalnego.
Rysunki i specyfikacja techniczna s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ roboét 1 za zgodnos¢ z dokumentacijg projektows,

specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora.

2.Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowigzany jest:
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- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

- powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach pozyskania urzadzen i materiatow przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje. Zaleca si¢ stosowanie urzadzen 1 materiatow tej
samej grupy pochodzacych od jednego producenta w celu uzyskania gwarancji producenta na caty

system.
2.2. Specyfikacja materialowa

Dopuszcza si¢ zastosowanie aparatury innych firm niz podano w projekcie, pod warunkiem
zachowania odpowiednich parametréw technicznych i jako$ciowych oraz po uzyskaniu zgody od

Inwestora.
3. Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej w czesci ,,Wymagania

og6lne”
Roboty przy instalacji okablowania powinny by¢ wykonywane r¢cznie badZ mechanicznie:

- wiertarkg udarowa,
- bruzdownicg elektryczng z odsysaczem pytu,

- pistoletem do wigzkowania przewodow.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania

ogo6lne".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkdéw transportu, ktére pozwolg uniknaé

uszkodzen i1 odksztatcen przewozonych urzadzen i materiatow.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji techniczne ,, Wymagania ogolne"
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem

instalacji.
5.2. Wymagania szczegolowe dotyczace projektowanych instalacji
5.2.1. Wstep

Bez wzgledu na rodzaj instalacji 1 sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

roboty podstawowe:

- budowe tras kablowych
- uktadanie kabli z ewentualnym bruzdowaniem
- terminowanie kabli w osprzecie przytaczeniowym

- prace wykonczeniowe
5.2.2. Budowa tras kablowych

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementow trwatych pozwalajacych na zachowanie
odpowiednich promieni gigcia wigzek kablowych na zakrgtach. Warto$ci minimalnych promieni
giecia kabli sa podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. Rozmiary (pojemnos¢) kanatéw
kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym
miejscu instalacji. Nalezy przyjac zapas 10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetosé¢
Swiatta kanatéw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretéw kanatow kablowych.
Przy catkowitym wypeknieniu $§wiatta kanalu kablami na zakrecie kanatl bedzie wowczas wypetniony

w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy
PN-EN 50174-2:2000 dotyczace rownolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in.
instalacji zasilajacej, zachowujac odpowiednie odlegtosci pomigdzy okablowaniem zasilajacym a
okablowaniem instalacji niskoprgdowych przy jednoczesnym uwzglgdnieniu materiatu, z ktoérego

zbudowane sg kanaty kablowe.
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5.2.2.1. Trasowanie

Trasowanie tras kablowych nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna do prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach

pionowych i poziomych.

Przy trasowaniu ciggéw instalacji okablowania strukturalnego nalezy dazy¢ do jak najmniejszej

liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych.
5.2.2.2. Bruzdy

Szeroko$¢ bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne nalezy dostosowac do $rednicy
uktadanego elementu z uwzglednieniem rodzaju i grubos$ci tynku. W przypadku uktadania w jednej
bruzdzie wigcej niz jednego przewodu/rury jej szeroko$¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy

przewodami wynosilty nie mniej niz Smm.

Zabrania si¢ kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich $cianach dziatowych,

konsultacji z inspektorem nadzoru projektantem tych konstrukcji.
5.2.2.3. Montaz kanalow instalacyjnych

Kanaty instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych.
5.2.2.4. Montaz korytek kablowych

Korytka nalezy mocowa¢ do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykrecanie. W

miejscu zmiany kierunku nalezy wykona¢ tuk.
5.2.2.5. Ukladanie rur oslonowych

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach. Luki z rur sztywnych
nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania -
najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosié¢: Srednica znamionowa rury w mm 18,

21, 22, 28, 37, 47. Promien luku w mm 190, 190, 250, 250, 350, 450.

Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrzne;j

srednicy rury. Laczenie rur wykonac za pomoca jednokielichowych potaczen lub ztaczek dwu



kielichowych, przy najmniejszej dlugoéci potaczenia kielichowego : Srednica znamionowa rury w

mm 18, 21, 22, 28, 37, 47. Promien tuku w mm 35, 34, 40, 45, 50, 60.
Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.
5.2.3. Ukladanie kabli

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac¢ si¢ do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia
giecia, sity wciagania, itp.). Kable uktada¢ w wybudowanych trasach kablowych w sposob
odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W
szczegoOlnosci nalezy wystrzegac si¢ nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podtodze oraz zalamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu
kabla z bebna badz wyciaganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia

oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty si¢ wezly ani supty.
5.2.4. Terminowanie kabli w osprzecie przylaczeniowym

Do terminowania koncéwek kabli w osprzecie przytaczeniowym nalezy stosowaé
odpowiednie narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. Na rynku istnieja rozne
narzedzia do zlaczy obu typow. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzié, jakie ztacza zawiera

osprzet przylaczeniowy 1 dobra¢ odpowiednie narze¢dzie.

Nalezy przestrzega¢ zapisy instrukcji montazu osprzetu potaczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewngtrznej kabla, rozplotu elementow ekranujacych oraz rozkrecania

poszczego6lnych par. Dzialania te maja bezposredni wptyw na wydajno$¢ toru transmisyjnego.
5.2.5. Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie si¢ uzupetnienie natynkowych tras kablowych
wykonanych z listew z tworzywa ksztattkami katow ptaskich, wewnetrznych 1 zewnetrznych,
uzupehienie taczenia pokryw na prostych odcinkach tagcznikami, uzupetienie koncoéwek listew
zaslepkami. Widoczne nierdwnosci §cian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupeti¢ silikonem lub
inng masa uszczelniajaca. Jesli w instalacji wykorzystuje si¢ zamykane kanaty kablowe (np. kanaty
metalowe z pokryw3a), nalezy je zamkna¢. Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne
wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli wykorzystuje si¢ trase kablowg przechodzacg przez
granicg strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajaca,
charakteryzujaca si¢ wtasciwo$ciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i

przymocowa¢ W miejscu jej instalacji przywieszke z pelng informacjg o tak zbudowanej granicy
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strefy. Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania
systemem okablowania, wykorzystujac opracowany wczesniej otwarty system oznaczen,

pozwalajacy na pozniejsza rozbudowe instalacji. Elementami, ktore nalezy oznaczacd, s3:

- szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,
- poszczegoblne panele krosowe,
- poszczegoblne porty tych paneli,

- a takze wszystkie gniazda uzytkownikow.
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg zawierajaca

nastepujace elementy:

- podstawa opracowania

- informacje o inwestorze, inwestorze zast¢pczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji

- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii-

- lista zainstalowanych komponentow: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa

elementu / [lo$¢

- schemat potaczen elementow instalacji

- podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

- widoki szaf 1 stojakéw w punktach dystrybucyjnych

- widoki wszystkich rodzajow punktow uzytkownikow

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej musza zgadzac si¢ z

rzeczywistoscia.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej

»Wymagania ogolne"

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania



Inspektorowi zgodnos$ci dostarczonych materialow i realizacji robot z Dokumentacja Projektowa

oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i

terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora

Nadzoru i Inwestora. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostajg odrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia od cech okre§lonych w specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy

eksploatacyjne instalacji.
6.2. Badania i pomiary pomontazowe

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ niezbgdne proby 1 testy

przewidziane przez producenta w celu uzyskania certyfikatu jakos$ci i gwarancji.
6.2.1. Okablowanie poziome

Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli zgodnosci
wszystkich robot oraz rozmieszczenia urzadzen systemow jak w pkt. 1.3 z dokumentacjg projektowa

oraz wymaganiami producenta.

Po wykonaniu instalacji okablowania nalezy wykonac niezbgdne proby i testy. Z wszystkich prob i

testow nalezy sporzadzi¢ pisemne protokoly (z zataczonymi wynikami pomiardéw).
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne".
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Dla obmiaru sprzetu przyjmuje si¢ nastepujace jednostki:

a) 1 sztuka dla szaf/central

b) 1 sztuka dla paneli

c) 1 sztuka dla puszek podtynkowych

d) 1 komplet lub sztuka dla wyposazenia technologicznego
e) 1 sztuka dla armatury technologicznej

f) 1 m biezacy dla przewodow

g) 1 m biezacy dla korytek kablowych

h) 1 m biezacy dla rur winidurowych

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne" Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daly wyniki pozytywne.
8.1.1. Kierownik robét zobowiazany jest do:

- zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz
zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i
odbiorow czegsciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgloszeniem
obiektu budowlanego do odbioru,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumiec
réwniez dokumentacj¢ powykonawczg dla instalacji sieci strukturalnej, ze wszelkimi zmianami, jakie
za wiedzg projektanta zostaly wniesione w trakcie budowy,

- zgloszenia do odbioru instalacji sieci strukturalnej obiektu odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad,

- przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji sieci strukturalnej z
projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe - umozliwiajacego uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczgciu uzytkowania.

8.1.2. Inspektor nadzoru, dzialajacy w imieniu Inwestora zobowiazany jest do:



- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczna,

- sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie stosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzania 1 odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych, uczestniczenia
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udzialu w

czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania.
8.2. Odbior techniczny czeSciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Odbior

techniczny czgsciowy jest to odbidr poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu a w

szczegolnosci instalacji uziemienia i potagczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedlozy¢

nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
oraz szkice zdawczo - odbiorcze,
- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow
8.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robot elektrycznych po zakonczeniu budowy,

przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,
- zaktualizowang dokumentacje¢ techniczng.

- pomiary koncowe, ktore winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiarow.
9. Podstawa platnoSci
Ogolne warunki ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne"

10. Przepisy zwiazane
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System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajno$¢, dobor komponentow,
sposoby weryfikacji, a takze sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementow

wspomagajacych, sg opisane w nastepujacych Polskich Normach:

- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze¢$¢ 1:
Wymagania ogolne i strefy biurowe.

- PN-EN 50174-1:2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg¢$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.

- PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

- PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

- PN-EN 50310: Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprze¢tem informatycznym.

- PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 1: Wymagania
ogolne

- PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cz¢$¢ 2-1:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

- PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gigtkich

- PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cz¢$¢ 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

Przy wykonywaniu poszczeg6lnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze systemu

nalezy korzysta¢ z zapisOw w/w norm.



